

IGK-341/10/5/10

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa przesyłowej sieci wodociągowej poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i Witkowa”

Stosownie do art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że zmienia się SIWZ na to zadanie w sposób następujący:

1. Punkt 7.3. **Płatności** zmienia swoje brzmienie na:

„Strony postanawiają, że roboty objęte umową zostaną rozliczone fakturami częściowymi wystawianymi proporcjonalnie do wykonanych robót i ich odbiorze - płatne w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.

Podstawą wystawienia faktury:

a) częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty w pełnej wysokości zakontraktowanych robót wykonywanych przez Podwykonawców (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) - w przypadku realizacji zadania w systemie podwykonawczym.

b) końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty w pełnej wysokości zakontraktowanych robót wykonywanych przez Podwykonawców (łącznie z kopią przelewu bankowego potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) - w przypadku realizacji zadania w systemie podwykonawczym.

UWAGA:

1. Strony postanawiają, że roboty objęte umową zostaną rozliczone fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na kwartał płatnymi proporcjonalnie do wykonanych robót i ich odbiorze oraz fakturą końcową po wykonaniu zadania i jego odbiorze - płatnymi w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2,4.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy w wysokości nie przekraczającej:

1) w 2010r. 800 000 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) w terminie do 30.11.2010r.

2) w 2011r. 1.000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) w terminie do 30.11.2011r.

3) w 2012r. pozostała część umówionej kwoty w terminie do 30.09.2012r.

na podstawie przedstawionych faktur stosownie do wykonanych prac i ich odbiorze.

3. Faktury będą wystawiane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty do wypłacenia dla Wykonawcy w roku 2011, określonej w ust. 2, pkt 2).

2. § 10 projektu umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie na:

„

§ 10

1. Strony postanawiają, że roboty objęte umową zostaną rozliczone fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na kwartał płatnymi proporcjonalnie do wykonanych robót i ich odbiorze oraz fakturą końcową po wykonaniu zadania i jego odbiorze - płatnymi w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2,4.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy w wysokości nie przekraczającej:
 - 1) w 2010r. 800 000 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) w terminie do 30.11.2010r.
 - 2) w 2011r. 1.000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) w terminie do 30.11.2011r.
 - 3) w 2012r. pozostałą część umówionej kwoty w terminie do 30.09.2012r.na podstawie przedstawionych faktur stosownie do wykonanych prac i ich odbiorze.
3. Faktury będą wystawiane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty do wypłacenia dla Wykonawcy w roku 2011, określonej w ust. 2, pkt 2).”

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Główny Urząd Zamówień Publicznych
Główny Inspektor Zarządzania
Grzegorz Geremek

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
2. strona www.jaworzyna.net
3. a/a