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Wg rozdzielnika

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Budowe
stref rekreacji dziecigcej na terenie gminy Jaworzyna Slaska -boiska”- w solectwach
Stary Jaworow, Nowy jawordw, Czechy, Milikowice

W postepowaniu powyzszym ztozono zapytania do SIWZ, na ktdre udzielono
odpowiedzi jn.

Pytanie nr 1
»Czy zamawiajacy potwierdza, ze ilosci skladowe z zalaczonych przedmiaréw sa
zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonywaniu w/w inwestycji?”’

Odpowiedz:
W odpowiedzi na powyzsze pytanie informuje, ze zgodnie z pkt. 10 SIWZ OPIS

OBLICZENIA CENY :

1. Wykonawca okresli ceng oferty brutto, ktora stanowié bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe za realizacj¢ calego przedmiotu zamoéwienia, podajac ja w zapisie liczbowym 1
stownie, z doktadnoscia do grosza, tj. do dwdch miejsc po przecinku.
Zmiana stawki VAT w trakcie obowiazywania umowy nie skutkuje zmiana ceny oferty tj.
kwoty brutto umowy.
2. Cena podana w ofercie powinna by¢ ceng kompletna, jednoznaczna i ostateczng oraz
powinna stanowié¢ catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowigzkow
umownych w pelnym zakresie. Oferent oblicza cene oferty na podstawie niniejszego
SIWZ, projektu budowlanego, przedmiaru robét zalaczonego do SIWZ oraz wizji w
terenie, nastepnie dodaje wartosé podatku VAT. Tak wyliczona ceng z podatkiem VAT
zamieszcza w ofercie. Cena musi by¢ wyrazona w zlotych polskich niezaleznie od
wchodzacych w jej sklad elementow. Cena ta bedzie brana pod uwage przez komisje
przetargowg w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej
terenu budowy poniesie oferent.

3. Wvkonawecea, musi przewidzieé¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wplynaé na
cene zamowienia.

4. W przyvpadku pominiecia przez Wykonawee przy wycenie jakiejkolwiek czeSci
zaméwienia i jej nie ujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie
przysluguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w
szczegOlnosci roszezenie 0 wynagrodzenie dodatkowe.

5. Wynagrodzenie ryczattowe obowigzujgce strony w niniejszym postepowaniu, to forma
wynagrodzenia polegajaca na tym, ze Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z wytycznymi okreslonymi w niniejszej SIWZ oraz
w projekcie umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe polega na jednoznacznym ustaleniu z géry ostatecznej
— niezmiennej kwoty za calo$é prac bedacvch przedmiotem zamdéwienia.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia ceny ryczaltowej w kilku wariantach, w

zaleznos$ci od zastosowanych rozwiazan.




7. Zastosowanie prawidlowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, lezy po stronie Wykonawcy

8. Kosztorys ofertowy sporzadza Wykonawea i zalgcza do oferty.

Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda uproszczong zaleca sie dolgczy¢ do
oferty jako dokument o charakterze pogladowym.

Oferent winien w swoim kosztorysie ujaé wszystkie koszty Zwigzane z
przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem robot w tym zajecie pasa drogowego.
Cena koncowa w kosztorysie ofertowym ma byé suma cen kosztorysowych
wszystkich robét niezbednych do wykonania zaméwienia.

Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ zastosowania upustéw w stosunku do wyliczonej
wartosci kosztorysowe;j.

9. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty bedzie brana pod uwage cena ofertowa
brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia w catosci, przedstawiona w formularzu
ofertowym.

10. Wszystkie wartosci oraz ostateczng ceng oferty nalezy liczy¢ zgodnie z polskim
systemem platniczym do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca bedg prowadzone w ztotych polskich

Pytanie nr 2

»Podczas ogledzin miejsc budowy boisk do pitki noznej (dz. 284 obreb Milikowice,
dz. nr 311 obrgb Czechy, dz. nr 119/1 obreb Stary Jawordw) stwierdzam, ze dziatki na
ktérych maja by¢ wykonane ptyty boisk sa bardzo pochylone, co wiaze si¢ z wykonaniem
prac, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji przetargowej. Czy w przypadku wystapienia prac
dodatkowych, z braku wynikajacych pozadanych rzednych wysokosciowych (przy
zachowaniu prac przewidzianych w przedmiarze), Zamawiajacy uwzglednia mozliwosé
dowiezienia dodatkowej ilosci gruntu tj. okolo 12000 m?, a co za tym idzie oddzielnej
umowy na roboty dodatkowe?”

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie informuje, ze Zamawiajacy z uwagi na fakt iz
cena ofertowa zgodnie z pkt. 10 SIWZ jest wynagrodzeniem ryczattowym nie dopuszcza
robot dodatkowych, ktére na etapie sktadania ofert byly mozliwe do przewidzenia. Opierajac
si¢ na zapisach SIWZ pkt. 10 Oferent oblicza ceng oferty na podstawie SIWZ, projektu
budowlanego, przedmiaru roboét zataczonego do SIWZ oraz wizji w terenie. Ponadto
Wykonaweca, musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynaé na ceng
zamowienia, a w przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci
zamdwienia i1 jej nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegdlnosci
roszeczenie o wynagrodzenie dodatkowe.

Z powazaniem

ZASTEPCA BURMISTRZA

)~

e

1. firmy sktadajace zapytania.
2. na stronie www. jaworzyna.net jako zalacznik do SIWZ.

3. a/a



