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dotyezy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Przygotowanie terenow inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Slaska

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, informuj¢ ze zmienia si¢
SIWZ na to zadanie w sposob nastgpujacy:

1) Pkt. 3.5. Dodatkowe czynnosci Wykonawey w ramach zamdwienia — otrzymuje
brzmienie:

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bgdzie do wykonania, w
odniesieniu do wszystkich zadan wymienionych w pkt. 3.2. nast¢pujacych czynnosci:

- nadzér archeologiczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi (w tym m.in. ewentualne
badania archeologiczne, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji
administracyjnej przed przystapieniem do robdt w terenie, uzgodnienia z konserwatorem
zabytkéw, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na podstawie przeprowadzonych
badan),

- obshuga geodezyjna w trakcie wykonywania prac oraz pomiary geodezyjne powykonawcze,

- wykonanie niezbednych prob i badan, pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
STWiORB, i uzyskanic akceptacji przez Inspektora Nadzoru w odniesieniu do wynikow
nadan,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

- przygotowanie rozliczenia koncowego robot,

- przekazanie poszczeg6lnych elementow infrastruktury wlasciwym dysponentom wskazanym
przez Zamawiajacego,

- ponoszenie wszelkich kosztow towarzyszacych robotom budowlanym w zakresie m.in.
poboru wody, zuzycia energii, zajmowania pasa drogowego, zabezpieczenia budowy.”

Zamawiajacy w zalgczeniu uzupelnia dokumentacj¢ projektows o uzgodnienie projektu
w formie Postanowienia nr 497/2017 z dnia 30.11.2017r. Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu — Delegatura w Walbrzychu.

2) Pkt. 12.1.1.1. Cena oferty powinna uwzglednia¢ — lit. n) otrzymuje brzmienie:

,n) Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego i ewentualnych badan archeologicznych,
w tym m.in. koszty uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji
administracyjnej przed przystgpieniem do robdt w terenie, uzgodnienia z konserwatorem
zabytkow, koszty wykonania dokumentacji konserwatorskiej na podstawie przeprowadzonych
badan”.

3) W Pkt 21.4. STWZ Skrécenie terminu realizacji — waga kryterium 10%, ppkt
21.4.1 otrzymuje brzmienie:

,21.4.1. W powyzszym kryterium oceniany bedzie podany data (DD/MM/RRRR) termin, do
uptywu ktorego Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowac przedmiotowe zamowienie.
Wykonawca w tym kryterium moze otrzymac maksymalnie 10 punktow.



Wykonawcy zostana ocenieni w nastepujacy sposéb:

a) w przypadku zaproponowania przez Wykonawce wykonania zaméwienia do dnia
10.10.2018 r. lub wezesniej — do umowy zostanie wpisany termin podany przez Wykonawce,
a Wykonawca otrzyma 10 pkt.

b) Wykonawca, ktory zaproponuje termin wykonania zamowienia mieszczacy si¢ pomiedzy
11.10.2018 r. a 24.10.2018 r. (obydwie daty wlacznie) — otrzyma 7 pkt.

3) Wykonawca, ktory zaproponuje termin wykonania zamdwienia mieszczacy sie pomiedzy
25.10.2018 1. a 07.11.2018 r. (obydwie daty wlacznie) — otrzyma 3 pkt.

¢) Wykonawca, ktdry zaproponuje termin wykonania zaméwienia mieszczacy si¢ pomiedzy
08.11.2018 r.a 22.11.2018 r. (obydwie daty wlacznie) — otrzyma 0 pkt

d) Wykonaweca, ktéry zaproponuje termin wykonania zaméwienia dluzszy niz do dnia
22.11.2018 r. — jego oferta zostanie odrzucona.”

4) W pkt.8.4.2. warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej lit b) dodaje si¢ pkt
b.2) o brzmieniu:

.0.2) archeologiem zdolnym do prowadzenia badan archeologicznych oraz nadzoru
archeologicznego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789 z pozn. zm.) oraz posiadajacym
doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej 1 zadania polegajacego na
badaniach archeologicznych - stosowna informacje nalezy zawrze¢ w zataczniku nr 8 do
SIWZ wykaz 0séb.”.

5) Pkt 7.1. Termin zakonczenia przedmiotu zamoéwienia otrzymuje brzmienie:
~Zakonczenie robdt budowlanych nastgpi w terminie do dnia 22 listopada 2018 r.”

6) W punkcie 18 SIWZ — Opis sposobu przygotowania ofert - ppkt. 18.1.4.
otrzymuje brzmienie:
»18.1.4. Na kopercie oferty nalezy zamiesci¢ nastepujace informacje:
»Przygotowanie terenéw inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Slaska”
»Nie otwiera¢ przed 15.03. 2018 r. przed godz. 10:15.”

7) W punkcie 19 SIWZ — Informacje dotyczace skladania i otwarcia ofert - ppkt.
19.1.1. otrzymuje brzmienie:
,»19.1.1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, w terminie do dnia 15.03.2018 r.

do godz. 10:00.”

8) W punkcie 19 SIWZ — Informacje dotyczgce skladania i otwarcia ofert - ppkt.
19.2.1. otrzymuje brzmienie:

.»19.2.1. Oferty zostana otwarte w siedzibie Zamawiajgcego w dniu 15.03.2018 r. o godz.
10:15, w Urzgdzie Miejskim w Jaworzynie Slaskiej, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
—sala USC.”
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Otrzymuja:
1. strona internetowa Zamawiajgcego
2. ala.



