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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczaca wykonania roboét budowlanych w ramach zadania:

..Budowa remizy strazackiej w Jaworzynie Slaskiej”

Zamowienie udzielane w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46stawy z
dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych — Dz. U. z 2004r. Nr 19,
poz. 177 z pézniejszymi zmianami-) przetarg nieograniczony do 60 tys. €.

Jaworzyna Slaska, lipiec 2006



GMINA JAWORZYNA SLASKA, UL. WOLNOSCI 9, 58-140 JAWORZYNA SLASKA — ZAMAWIAJACY

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia dotyczgca wykonanie robot budowlanych w ramach zadania:
,Budowa remizy strazackiej w Jaworzynie Slaskiej”

2

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dotyczaca wykonania robét budowlanych w ramach zadania:

.Budowa remizy strazackiej w Jaworzynie Slaskiej”

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Lokalizacja:
Jaworzyna Slgska, ul. Wolno$ci, dziatka nr.133/1

1.2 . Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem zamdwienia sg prace: ziemne, budowlane, przytaczeniowe i instalacyjne przewidziane
dokumentacjg techniczng autorstwa Autorskiego Biura Projektéow ARCHIKON obejmujace:

45216100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego
lub stuzb ratunkowych.

Szczegodtowy zakres robot stanowigcy przedmiot zaméwienia okreslony jest w dokumentac;ji projektowej oraz w
przedmiarach robot, ktére zatagczone sg do specyfikacii.

Wszelkie zapytania w sprawie wyjasnienia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nalezy kierowaé na
pismie do osdb uprawnionych do kontaktu z oferentem.

Dokumentacja techniczna do wgladu oferenta w siedzibie zamawiajacego, pokoj nr 14 , w godz. 8°°-15%
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2, WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT:

2.1. Przedmiot zamowienia nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze z zachowaniem
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i zasadami BHP.

2.2. Prace budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslonym przez Polskie
Normy, producentéw poszczegolnych elementdw, produktow materiatéw i urzagdzeh.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw instytuciji opiniujgcych projekt oraz do wspotpracy
z wykonawcami realizujgcymi zakres robét wynikajgcy z warunkéw przytgczeniowych.

2.5. Wszelkie rozbieznosci stwierdzone w trakcie prowadzenia rob6t pomiedzy zatozeniami przyjetymi w projekcie
a stanem faktycznym, majgcymi wptyw na prawidtowe wykonanie prac, bedg uzgadniane z projektantem, w
ramach nadzoru autorskiego.

2.6. Obstuge geodezyjng, inwentaryzacje powykonawczg, organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,
oraz inne naktady nie stanowigce wartosci rob6t budowlanych, a niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy nalezy objgé proponowang ceng ofertowq.

3. WYMAGANIA PODMIOTOWE STAWIANE OFERENTOM

Oferent sktadajacy oferte musi spetnia¢ nastepujace warunki:

1. jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzi
dziatalnos¢ tozsamag z przedmiotem zamédwienia przez okres nie krotszy niz trzy lata,

2. nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy PZP,

3. spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1ustawy PZP,

4. posiada uprawnienia do wykonania dziatalnosci lub czynnos$ci zwigzanej z wykonaniem zamodwienia,

5. przy wykonywanych pracach zatrudni wykwalifikowany i doswiadczony personel oraz kadre techniczng
posiadajgca uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym i przepisami szczegotowymi a niezbedne do

wykonania prac okreslonych w dokumentaciji technicznej,

6. posiada sprzet /wtasny lub dzierzawiony/ niezbedny do wykonania prac okreslonych w dokumentac;ji
projektowe;j.

7. posiada potencjat finansowy wystarczajacy do zrealizowania zamdwienia zgodnie z harmonogramem
robét, przy zatozeniu iz zaptata za wykonany zakres zadania dokonywana bedzie w oparciu o
harmonogram rzeczowo —finansowy,

8. realizowat w ostatnich pieciu latach co najmniej trzy zamowienia publiczne na roboty zblizone zakresem
z przedmiotem zaméwienia i fgcznej wartosci nie mniejszej niz 1.000.000 zt.

Nie spetnienie chociazby jednego z w/w warunkéw skutkowaé bedzie wykluczeniem Oferenta z postepowania o
uzyskanie zamdéwienia publicznego.

Ocena spetniania warunkéw wymaganych od oferentéow zostanie dokonana wedtug formuly :
»SPELNIA — NIE SPELNIA”
3.a. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA ZLOZENIA OFERTY WARIANTOWEJ.
3.b. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA ZLOZENIA OFERTY CZESCIOWE.J.

3.c. NIE PRZEWIDUJE SIE ZAMOWIEN UZUPELNIAJACYCH.
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4, DOKUMENTY BEZWZGLEDNIE WYMAGANE

Oferent zobowigzany jest ztozy¢ oferte przetargowg wg zat. nr 1 w sposob okreslony w pkt. 5 SIWZ wraz z
wymaganymi n/w dokumentami stanowigcymi integralng czesc¢ oferty:

a) aktualny wypis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
potwierdzajacy dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego jako przedsiebiorcy, z ktérego wynika, iz
przedmiot dziatalno$ci oferenta jest tozsamy z przedmiotem zaméwienia oraz, ze oferent prowadzi
dziatalnos¢ przez okres nie krétszy niz 3 lata - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert,

b) umowe regulujaca wspoétprace podmiotow wystepujacych wspaélnie /konsorcjum/. W przypadku
konsorcjum umowa winna m.in. wskazywac lidera konsorcjum oraz zapis o odpowiedzialnosci solidarnej
uczestnikéw konsorcjum wobec inwestora. Zamawiajgcy zada, aby w umowie byt zapis, iz minimum 50% prac
objetych przedmiotem zamowienia wykonywat bedzie lider konsorcjum. Kazdy z uczestnikow konsorcjum
winien zatgczy¢ do oferty dokumenty wskazane w pkt. d, i, k, |, 1.

c) Wykaz wykonawcoéw / zamawiajgcy dopuszcza realizacje zamowienia w systemie podwykonawczym /
ktorym wykonawca zleci wykonanie czesci prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

Zapisy uméw lub projekty uméw nie moga sta¢ w sprzecznosci z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi
umowy zawartej pomiedzy oferentem (wykonawca generalnym) a zamawiajacym, stanowigcej zatgcznik Nr 2
do SIWZ

Umowy lub projekty uméw podwykonawczych oferent dotaczy do ofert celem akceptacji ich przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 647" kodeksu cywilnego / Dz.U. z dnia 14 lutego 2003 r. Nr 49 poz 408/

Do wykazu nalezy dotagczy¢ informacje o kwalifikacjach podwykonawcéw niezbednych do realizaciji
zaméwienia.

d) informacje na temat przecietnej liczby zatrudnionych pracownikéw oraz liczebnosci personelu
kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, (w postaci czytelnej tabeli: rok / liczba pracownikéw fizycznych /
liczba personelu technicznego)

e) wykaz pracownikéw kadry technicznej wyznaczonych do realizacji zadania wraz z potwierdzeniem
kwalifikacji tych pracownikow w formie kserokopii odpowiednich uprawnien budowlanych oraz
zaswiadczeniem o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z art.6 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. /Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz 42/

UWAGA:

W informaciji o zatrudnieniu i kwalifikacjach pracownikéw nalezy jednoznacznie wskaza¢ osobe desygnowang
do petnienia obowigzkéw kierownika budowy - posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

f) wykaz robot zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat stanowiacych przedmiot przetargu (najmniej 3
zamowienia o charakterze i ztozonosci porownywalnej z zakresem niniejszego) z podaniem inwestora (nazwa,
adres, telefon, imie i nazwisko osoby mogacej potwierdzi¢ wykonanie prac), krotkg charakterystyka robot
(wartosc¢ robot i okres realizacii)

W przypadku prowadzonej dziatalnosci przez okres krétszy niz pie¢ lat (dtuzszy niz 3 lata), wykaz nalezy
sporzgdzi¢ dla okresu prowadzonej dziatalnosci.

Nazwa inwestora, adres i Imie i nazwisko | Nazwa zadania/zakresu Krotki opis wykonanych prac Wartosé Okres
telefon kontaktowy osoby mogacej | wykonanych prac wykonanych prac realizacji
potwierdzi¢

wykonanie prac

g) protokoty kornicowe odbioru robét lub inne dokumenty potwierdzajace wykonanie robét wymienionych w
wykazie z nalezytg starannoscia dla co najmniej dla 3 obiektéw tozsamych z przedmiotem przetargu
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h) polise ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
(na czas realizacji zadania) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
— wartosc¢ polisy nie mniejsza niz: 100 000 zt.

i) pisemng informacje z banku finansujgcego firme o braku zadtuzen i kondycji finansowej firmy, oraz
potwierdzenie zdolnosci kredytowej firmy, (w przypadku oferentéw posiadajacych konta w ré6znych bankach
informacja wymagana jest ze wszystkich tych bankéw) — na wartosé rowng co najmniej cenie ofertowej

j) kosztorysy ofertowe,
Oferent opracuje kosztorys ofertowy w oparciu o dokumentacje techniczng i przedmiar rob6t zawierajacy
podstawe wyceny (zatacznik nr 4 do SIWZ) w formie okreslonej Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389, z dnia 8.06.04 ). Kosztorys ofertowy winien
zawiera¢ kosztorys szczegétowy oraz ceny jednostkowe dla poszczegdlinych pozycji kosztorysowych,
obejmujace wszystkie sktadniki cenotworcze.
Kosztorysy wykonane w innej formie zostang odrzucone. Odrzucenie kosztorysu skutkuje odrzuceniem oferty.
Oferent winien w swoim kosztorysie wyceni¢ kazda pozycje podang w kosztorysie z uwzglednieniem
wielkosci podanych w przedmiarze oraz ujaé wszystkie inne koszty zwigzane z przygotowaniem,
prowadzeniem i odbiorem robét.
Cena koncowa w kosztorysie ofertowym ma by¢ suma cen kosztorysowych wszystkich robaot.
Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ zastosowania upustow w stosunku do wyliczonej wartosci kosztorysowe;.

k/ wazne zaswiadczenie z ZUS o nie zaleganiu z optatami na ubezpieczenie spoteczne tj.: wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

I/ wazne zaswiadczenie z US o nie zaleganiu z uiszczaniem podatkéw tj.: wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

t/ pisemng informacje z Krajowego Rejestru Karnego dot. niekaralnosci wtadz firmy, spétki wymienionych w
wyciggu z rejestru sgdowego lub wpisie do ewidencji, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert,

m/ dowdd wptaty wadium,

n/ harmonogram rzeczowo-finansowy (tabela ryczattowa) realizacji zadania z rozbiciem na poszczegdine
elementy robo6t z podziatem na elementy rozliczeniowe — (harmonogram stanowi zatacznik do oferty).

Wyzej wymienione dokumenty stanowig warunek przyjecia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw, lub ztozenie w formie niewtasciwej (np. nie-
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpisy lub kopie) spowodujg odrzucenie oferty. Oferte i jej zatgczniki
podpisuje osoba (osoby) podana w wyciggu z rejestru, lub upowazniona w umowie (statucie) do sktadania
majatkowych oswiadczen woli w imieniu firmy lub osoba, ktérej udzielono petnomocnictwa szczegdlnego na
zasadach zapisanych w kodeksie cywilnym (petnomocnictwo stanowi zatacznik do oferty).
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA OFERT, KRYTERIA
OCENY Z UWZGLEDNIENIEM WAGI KAZDEGO KRYTERIUM

5.1. OPRACOWANIE OFERTY

Oferte nalezy sporzadzi¢ Scisle w/g zataczonego wzoru, w jezyku polskim oraz walucie PLN. Wszystkie
zataczniki muszg by¢ ponumerowane zgodnie z kolejnoscig podang we wzorze, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania oferenta oraz opieczetowane pieczeciami imiennymi. Kazdy oferent sktada tylko
jedng oferte. Oferta powinna by¢ zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty (zat. Nr 1 do
SIWZ). Przedstawienie rozwigzan alternatywnych spowoduje odrzucenie oferty. Oferte sklada sie w formie
pisemnej (pismo maszynowe lub druk komputerowy).

Oferta powinna mie¢ ponumerowane strony i powinna zawierac:

e strone tytutowa,

e spis tresci z podaniem numerdw stron,

e wszystkie strony oferty muszg by¢ zszyte lub zbindowane (stanowigce jedng catos¢) we
wiasciwej kolejnosci, w sposoéb zabezpieczajacy przed dekompletacja.

e wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie musza by¢ parafowane i datowane witasnorecznie przez
osobe podpisujacy oferte. Nie spetnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Tak przygotowana oferte nalezy w zamknigtej, opieczgtowanej pieczeciami firmowymi kopercie wtozy¢ i zakleic
do koperty oznaczonej "PRZETARG nr IGN-341/16/06 - ,Budowa remizy strazackiej w Jaworzynie Slaskiej” -
nie otwiera¢ przed terminem otwarcia".

5.1.1 SPOSOB ZLOZENIA OFERTY

Oferte pr@/gotowana w sposob jak wyzej, nalezy ztozyé w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2006r. do
godz. 10—

Miejsce skiadania ofert: Urzad Miasta Jaworzyna Slgska ul. Wolnosci 9 sekretariat (pokéj nr 1) za
potwierdzeniem daty i godziny ztozenia oferty.

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Przedtuzenie terminu skladania ofert jest mozliwe w przypadkach okreslonych w art. 85 ust.2 ustawy PZP na
pisemny wniosek Zamawiajacego do Oferentéw przed uptywem terminu sktadania ofert.

Cene ofertowg nalezy ustali¢ w oparciu o przedmiar rob6t stanowiacy zatacznik do niniejszej specyfikacji
i dokumentacje projektowa (do wgladu u Zamawiajagcego) wraz z uwagami zawartymi w pkt. 2 SIWZ.
Oferowana cena ma byé podana w wysokosci ostatecznej tak, aby Zamawiajacy nie musial juz
dokonywacé zadnych obliczen w celu jej okreslenia.

Cena okreslona przez Oferenta zostaje ustalona na caty okres waznosci umowy.

Ptatnosci nie beda ulegaly zmianom z wyjatkiem dopuszczonych umowa.

Oferta nie spelniajaca wymagan okreslonych jw. zostanie odrzucona.
5.2. KRYTERIA WYBORU | SPOSOB OCENY OFERT

KRYTERIA WYBORU:
1/ oferowana cena brutto za catos¢ zadania -100 %

SPOSOB OCENY OFERT:
Oferty oceniane beda komisyjnie w sposdb punktowy od 0 do 100 punktéw na zasadach nizej okre$lonych.

Kryterium - ,oferowana cena brutto za cato$¢ zadania”

najnizsza zaoferowana cena brutto
cena brutto oferty badanej

llos¢ pkt. = x 100 pkt
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Uzyskane punkty bedg mnozone przez wage kryterium ceny -100 % i decydowa¢ bedg o zajetym w przetargu
miejscu.
Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktéw w w/w kryterium wynosi 100

GWARANCJA nie jest kryterium oceny oferty. Jest natomiast warunkiem i ustala sie jg na okres 5 lat na
wykonany zakres rob6t od dnia odbioru kornicowego zadania. Na zamontowane urzadzenia obowigzuje gwarancja
producenta, ktéra rozpoczyna swaj bieg od dnia odbioru kohcowego zadania.

6. TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT:  31.10.2006r
7. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1. KARY :

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania rob6t Zamawiajgcy moze nalicza¢ kary:

a/ za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0.2% wynagrodzenia umownego NETTO,
okreslonego w § 13.1 umowy, za kazdy dzien zwioki.

b/ za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji rekojmi, w wysokosci 0.3%
wynagrodzenia NETTO okreslonego w § 13.1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

¢/ w razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o 50%, liczac od dnia
uptywu terminu dodatkowego.

d/ w przypadku odstgpienie od umowy, strona ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za jej odstgpienie zaptaci drugiej
strony kare w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego NETTO okre$lonego w § 13.1 umowy, z wyjgtkiem
sytuacji okreslonej w § 17 umowy.

e/ za zwioke w przekazaniu placu budowy wyniktej ze strony Zamawiajgcego, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego NETTO, okreslonego w § 13.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

f/ za zerwanie umowy lub niewykonanie przedmiotu umowy zastrzega sie mozliwos¢é naliczenie kar
przewyzszajgcych warto$¢ realizowanego przedmiotu umowy.

7.2. WYNAGRODZENIE:
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.

7.3. FINANSOWANIE:

Finansowanie odbywa¢ sie bedzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego (tabela ryczattowa)
realizacji zadania z rozbiciem na elementy robét z podziatem na elementy rozliczeniowe z terminami realizacji
poszczegodlnych zadan. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik do oferty.

7.4. PLATNOSCI

Strony postanawiaja, ze roboty objete umowa fakturg kohcowa po zakonczeniu robot i ich odbiorze - ptatnymi w
terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiajgcego.

Podstawg wystawienia faktury korncowej bedzie protokét odbioru koncowego robét oraz dokumenty rozliczeniowe
potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zaptaty w petnej wysokosci zakontraktowanych robot
wykonywanych przez Podwykonawcéw (facznie z kopig przelewu bankowego potwierdzong przez wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem) - w przypadku realizacji zadania w systemie podwykonawczym.

Jedyng i dopuszczalng walutg rozliczeniowa jest polski ztoty (PLN).
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8. WYMOGI UMOWY JAKA BEDZIE ZAWARTA W WYNIKU POSTEPOWANIA
PRZETARGOWEGO.

Z Oferentem wybranym w przetargu zostanie zawarta umowa, ktorej projekt stanowi zatacznik nr 2. Przed
podpisaniem umowy oferent, ktérego oferta zostata wybrana jest obowigzany do wniesienia "zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy" w wysokosci 5% oferowanej ceny brutto w formie okreslonej w art.148 ustawy
PzP

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

wg art. 148 ust 1 ustawy PZP {j:

- w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

- w formie poreczenia bankowego

- w pienigdzu tj. powinno byé wptacone przez Wykonawce na ustalony z Zamawiajgcym rachunek bankowy, na
dzieh przed zawarciem umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148 ust 2 ustawy
PZP.
Zabezpieczenie zostanie zwolnione w sposob okreslony w zat. nr 2 (§ 17.3 umowy):

.§ 17
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci 5 % wynagrodzenia brutto tj.
.......................... -zt Istownie: ..........c.coccvveeenn. L ZhOtyC/
(VTR (0] 0 01 = SRS
2. Strony postanawiajg, ze 30% z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy f{j. ....... - zt., jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, zas pozostate 70% wniesionego zabezpieczenia
tj. .....,- zt. przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania zadania.

str.6

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w pkt.1 zostanie zwrécone na wniosek
Wykonawcy w nastepujacy sposob:

al czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie poszczegdélnych etapéw zadania w
terminie 30 dni od daty zakohczeniu robdét i ich odbiorze,

b/ cze$¢ zabezpieczenia przeznaczona na roszczenia z tytutu gwarancji w terminie 14 dni po uptywie okresu
gwarancji.”

Obowigzuja; zakaz zmian w umowie, oraz przepisy dotyczace odstgpienia od umowy zawarte w art.144 ustawy
PZP

Obowiazuja przepisy zawarte w art. 647 ' § 1 do § 6 Kodeksu Cywilnego :

- ,Wykonawca” zobowigzany jest do przedstawienia umow lub ich projektéw z podwykonawcami roboét (jako
zataczniki do oferty). Zamawiajacy w ciggu 14 dni od przedstawienia w/w umow moze wnies¢ sprzeciw lub
zastrzezenia.

- do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda zamawiajgcego i
wykonawcy

- umowy z podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

Uwaga:
Umowa zostanie podpisana przez Zamawiajacego nie wczesniej niz w 8 dniu od daty rozstrzygniecia
przetargu.

9. WADIUM, TERMINY KONTAKTOWANIA SIE Z OFERENTAMI, SPRAWY PROCEDURALNE.

Wadium w wysokosci 3.000,- zf. (stownie: trzy tysigce ztotych) nalezy wnies¢ w formach okreslonych w art.45
ust. 6 ustawy PZP. Jesli wniesione bedzie w pienigdzu, nalezy je wptacié na konto BZ WBK S.A. O. Swidnica
NR 81 10902369 0000 0001 0258 2272, w terminie zapewniajgcym sptyniecie srodkow na w/w konto
zamawiajgcego do dnia — na 1 dzien przed przetargiem. Wadium wniesione w innej formie mozna ztozy¢ w
kasie Zamawiajgcego jako depozyt za potwierdzeniem, najpdzniej w dniu przetargu 18.07.2006r. do godz. 9.00.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie wadium w czekach potwierdzonych.

Dowdd przelewu lub potwierdzenie depozytu nalezy dotgczy¢ w oryginale do oferty (w przypadku przelewu
kserokopie odcinka D).
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Wadium zostanie zwrécone w trybie okreslonym w art.46 ustawy PZP

Dyspozycje w zakresie wypfaty wadium dla oferentéw, ktorych oferty nie zostang wybrane, Zamawiajacy
przekaze niezwtocznie po podpisaniu umowy z oferentem, kidérego oferta zostata wybrana, lecz nie pézniej niz
nastepnego dnia po zakonczeniu waznosci oferty.

Wadium Oferentow, ktérych oferty zostang uznane za niewazne zostanie zwrécone na zasadach okreslonych w
art.46 ustawy PZP.

Zaswiadczenia, oswiadczenia, referencje itp. ktorych oryginaly oferent chce zatrzymaé¢, moga by¢é
kserokopiami_poswiadczonymi za zqgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce. (osoby uprawnione do
reprezentowania oferenta lub osoby przez nie upowaznione - petnomocnictwo nalezy dotaczy¢ do oferty).

Tylko kopie tak potwierdzone, zataczone do oferty beda uznane za wazne.

10.  TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN
Osobg uprawniong do kontaktéw z oferentami jest:
w sprawach merytorycznych - pan Stawomir Mirowicz,
oraz pan Stawomir Pamuta - pokdj nr 14 tel. 074/85-88-230 (233) w. 32,
W sprawach proceduralnych — pan Marek Mazur- pokéj nr 18 tel. 074/85-88-230 (233) w. 24,

Wszelkie zapytania w sprawie wyjasnienia specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia - nalezy kierowaé
na pismie do w/w oso6b.

Odpowiedzi na zapytania bedg udzielane wszystkim oferentom, sukcesywnie i niezwtocznie, w miare ich naptywu.
Nie przewiduje sie zebrania oferentéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych specyfikacji.

1. POUCZENIE O SRODKACH ODWOLAWCZYCH .

Przez czas trwania postepowania przetargowego do czasu podpisania umowy, oferentom przystuguje prawo
wnoszenia protestéw i odwotan zgodnie z art. 179-192 ustawy PZP.

12. OTWARCIE OFERT.
Ogtoszenie o przetargu ukazato sie w :

INFORMACJA NA TABLICY OGLOSZEN ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH ZAMAWIAJACEGO
strona www.jaworzyna.net (bip), strona www.dziennik.swidnica.pl, a takze na stronie internetowej Instytucji

Otwarcie ofert nastgpi komisyjnie w dniu 18.07.2006r. o godzinie 112w budynku Urzedu Miasta pokdj nr 2.

W czesci jawnej zostanie stwierdzone nienaruszenie kopert oraz odczytanie nazw i adreséw oferentéw z kopert
wewnetrznych, a takze podanie ceny, gwarancji, terminéw realizacji i warunkéw pfatnosci z ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote jakg przeznacza na realizacje zamowienia.
Pozostate dane zawarte w ofertach, komisja bedzie analizowata w czesci niejawne;j.

13. TRYB OGLOSZENIA WYNIKOW PRZETARGU.

a) Zamawiajacy podpisze umowe z oferentem, ktory przedtozy wazng najkorzystniejszg oferte z punktu
widzenia kryteriow przyjetych w specyfikacji.

b) Wyniki postepowania zostang ogtoszone w siedzibie zamawiajgcego i na stronie internetowej urzedu:
www.jaworzyna.net. Niezaleznie od ogtoszenia wynikéw o wyborze oferty zostang powiadomieni pisemnie
wszyscy oferenci.

c) Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

UWAGA: materiaty z dopiskiem — ,do wgladu u Zamawiajacego” moga by¢ wypozyczone do skopiowania na
wiasny koszt, w godzinach pracy Urzedu Miasta Jaworzyna Slaska. SIWZ jest dokumentem dostepnym
bezptatnie.
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zatgczniki:

- wzor oferty przetargowej - zatgcznik nr 1

- projekt umowy - zatgcznik nr 2

- wykaz dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zatgcznik nr 3

- przedmiar robot (karty wycen) - zatgcznik nr 4

Zgodnos¢ z PZP stwierdzit: Mazur Marek Zatwierdzit :
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Zatacznik nr 1 do SIWZ (sktadowa oferty)

OFERTA PRZETARGOWA DOT. PRZETARGU NR. IT-341/16/06 ZDNIA ........ccccvnininianenn
Odpowiadajac na zapytanie do wziecia udziatu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych w ramach zadania:

.Budowa remizy strazackiej w Jaworzynie Slaskiej”

sktadam oferte opracowang zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

1. Dane oferenta :

1 1 =

NE REGON. ... eeiieeeeesitiiis s e sseesssssss s s sssa s ssssssssnmssss s sssssssnssssssssansssnnnsssssrnnnnnnnnnn

2. Dane zamawiajaceqo :

Gmina Jaworzyna Slaska
ul. Wolnosci 9 i
58-140 Jaworzyna Slaska

3. Zobowiazania oferenta

1. Cena ofertowa okre$lona zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
- za catos$é zadania NETTO ........cccccmminiiemnnnniennninsnenens F o ———— % VAT
STOWNIE & et —————
- za calos¢ zadania BRUTTO (lacznie z podatkiem VAT)
£ (01T T

2 Wymagany termin realizacji catosci zadania do dnia : ...

3 Okres udzielonej gwarancji (zgodnie z wymogami SIWZ) :
5 lat na wykonany zakres robét i gwarancja producenta na zamontowane urzadzenia obowigzujaca od dnia
koncowego odbioru zadania

4 Platnosc:
Przelew, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury koncowe;j.

podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ (skladowa oferty)

WYKAZ Zt OZONYCH DOKUMENTOW

ZALACZNIK nr

aktualny wypis z wtasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
potwierdzajacy dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego jako przedsiebiorcy, z ktérego wynika, iz przedmiot
dziatalnosci oferenta jest tozsamy z przedmiotem zamoéwienia oraz, ze oferent prowadzi dziatalnos¢ przez
okres nie krétszy niz 3 lata - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

umowe regulujaca wspotprace podmiotow wystepujacych wspolnie /konsorcjum/. W przypadku
konsorcjum umowa winna m.in. wskazywac lidera konsorcjum oraz zapis o odpowiedzialno$ci solidarne;j
uczestnikdw konsorcjum wobec inwestora. Zamawiajacy zada aby w umowie byt zapis iz minimum 50% prac
objetych przedmiotem zamdwienia wykonywat bedzie lider konsorcjum. Kazdy z uczestnikéw konsorcjum
winien zatgczy¢ do oferty dokumenty wskazane w pkt. d, i, I, {, m.

Wykaz wykonawcéw / zamawiajacy dopuszcza realizacje zamodwienia w systemie podwykonawczym /,
ktorym wykonawca zleci wykonanie czesci prac wchodzgcych w zakres przedmiotu zaméwienia.

Zapisy uméw lub projekty uméw nie mogg sta¢ w sprzecznosci z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi
umowy zawartej pomiedzy oferentem (wykonawca generalnym) a zamawiajacym stanowigcej zatgcznik Nr 2
do SIWZ

Umowy lub projekty uméw podwykonawczych oferent dotaczy do ofert celem akceptacji ich przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 647" kodeksu cywilnego / Dz.U. z dnia 14 lutego 2003 r. Nr 49 poz 408/

Do wykazu nalezy dotgczy¢ informacje o kwalifikacjach podwykonawcow niezbednych do realizacji
zamowienia.

informacje na temat przecietnej liczby zatrudnionych pracownikéw oraz liczebnosci personelu
kierowniczego , w okresie ostatnich trzech lat ,

wykaz pracownikéw kadry technicznej wyznaczonych do realizacji zadania wraz z potwierdzeniem
kwalifikacji tych pracownikow w formie kserokopii odpowiednich uprawnien budowlanych oraz zaswiadczeniem
0 wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. /Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz 42/

wykaz robot zrealizowanych w ciggu ostatnich 5 lat stanowigcych przedmiot przetargu (najmniej 3
zamowien o charakterze i ztozonosci poréwnywalnej z zakresem niniejszego) z podaniem inwestora (nazwa,
adres, telefon, imie i nazwisko osoby mogacej potwierdzi¢ wykonanie prac), krétkg charakterystyka obiektu
(kubatura, powierzchnia, koszt i okres realizacji, oraz krotki opis prowadzonych prac)

W przypadku prowadzonej dziatalnosci przez krotszy niz piec lat (dtuzszy niz 3 lata), wykaz nalezy sporzadzi¢
dla okresu prowadzonej dziatalnosci.

protokoty kohcowe odbioru robét lub inne dokumenty potwierdzajagce wykonanie rob6t wymienionych w
wykazie z nalezyta starannoscia dla co najmniej dla 3 obiektéw tozsamych z przedmiotem przetargu

polise ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony
(na czas realizacji zadania) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej — warto$¢ polisy nie mniejsza niz : 100 000_zt.

pisemng informacje z banku finansujacego firme o braku zadtuzen i kondycji finansowej firmy, oraz
potwierdzenie zdolnosci kredytowej firmy, (w przypadku oferentéw posiadajacych konta w réznych bankach
informacja wymagana jest ze wszystkich tych bankéw) — na warto$€ rdwng co najmniej cenie ofertowej

kosztorys ofertowy

10

wazne zaswiadczenie z ZUS o nie zaleganiu z optatami na ubezpieczenie spoteczne tj: wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

1"

wazne zaswiadczenie z US o nie zaleganiu z uiszczaniem podatkéw tj: wystawione nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

12

pisemng informacje z Krajowego Rejestru Karnego dot. niekaralnosci wtadz firmy, spétki wymienionych w
wyciggu z rejestru sgdowego lub wpisie do ewidencji,

13

Dowdd wptaty wadium w kwocie 3000 zt wniesionego W dniu .........cceveeennee... wformie ......cocoeiiiiiiiin ,

14

Harmonogram rzeczowo-finansowy (tabela ryczattowa) realizacji zadania z rozbiciem na poszczegdine
elementy robét z podziatem na elementy rozliczeniowe (harmonogram stanowi zatgcznik do oferty)

15

podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ (sktadowa oferty)

WYMAGANE OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE nr 1
Niniejszym oswiadczam, ze podmiot do ktérego reprezentacji posiadam uprawnienia, nie jest wykluczony
z postepowania z mocy art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien Publicznych

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania firmy

OSWIADCZENIE nr 2

Niniejszym oswiadczam, ze podmiot do ktdrego reprezentacji jestem upowazniony, posiada uprawnienia do
wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 Prawo Zaméwien Publicznych

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania firmy

OSWIADCZENIE nr 3

Niniejszym o$wiadczam, ze podmiot do ktérego reprezentacji jestem upowazniony, posiada uprawnienia
niezbedne do wykonania zadania zgodnie z wymaganiami ustawowymi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 Prawo Zaméwienh Publicznych.

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania firmy

OSWIADCZENIE nr 4

Niniejszym o$wiadczam, ze podmiot do ktérego reprezentacji jestem upowazniony dysponuje niezbedng
wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym i ekonomicznym, a takze pracownikami zdolnymi do
wykonania zadania zgodnie z wymaganiami ustawowymi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
Zamowien Publicznych.

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania firmy

OSWIADCZENIE nr 5

Niniejszym oswiadczam, ze podmiot do ktérego reprezentacji jestem upowazniony, znajduje sie w
sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania firmy
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Zatacznik nr 1 do SIWZ (sktadowa oferty)

OSWIADCZENIE nr 6
Niniejszym oswiadczam, Zze podmiot do ktérego reprezentacji jestem upowazniony, zapoznat sie z
warunkami okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamowienia i formularzu umowy, i przyjmuje je bez zastrzezen.

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania firmy

OSWIADCZENIE nr 7
Niniejszym oswiadczam, ze podmiot do ktérego reprezentacji jestem upowazniony, pozostaje zwigzany
ofertg przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin skfadania ofert.

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania firmy

OSWIADCZENIE nr 8

Niniejszym oswiadczam, ze podmiot do ktérego reprezentacji jestem upowazniony, przed przystapieniem
do przetargu rozeznat warunki prowadzenia robot oraz zapoznat sie z zakresem prac ktéry uwzglednitem w
wycenie.

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania firmy
OSWIADCZENIE nr 9

Niniejszym o$wiadczam, ze podmiot do ktérego reprezentacji jestem upowazniony najpdzniej w dniu
podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie ............cccooeeieiiiieneennnn.

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania firmy
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

- wzér umowy -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nrrej. ....cccoeiiniineine

Zawarta w wyniku postepowania przetargowego nr .............. zdnia .............. roku
w trybie przetargu nieograniczonego pomiedzy Gming Jaworzyna Slaska reprezentowang przez:

zwanym dalej "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujgacej tresci:

§1
"Zamawiajacy" zleca, a "Wykonawca" przyjmuje do wykonania zadanie pn.

.Budowa remizy strazackiej w Jaworzynie Slaskiej”

zwane dalej "przedmiotem umowy" zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.

§2

1. ,Przedmiot umowy” bedzie realizowany w oparciu o dokumentacje projektowo-kosztorysowg opracowang przez
LARCHIKON”, 58-100 Swidnica ul. Ofiar Oswiecimskich 21
oraz zapisy zawarte w SIWZ.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z :
- decyzjg o pozwoleniu na budowe
- niezbedng dokumentacjg w jednym egzemplarzu.
w dniu protokoélarnego wprowadzenia wykonawcy na budowe.

§3

1.Termin rozpoczecia ,przedmiotu umowy” ustala sie na dzien protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na
teren budowy.

2. Wykonawca zakonczy realizacje przedmiotu umowy do: 31.10.2006r

3.Terminy wykonania robét objetych niniejszg umowa ulegng zmianie w przypadku :
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a. nie przedfozenia pozwolenia na budowe w dniu przekazania placu budowy,

b. nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentaciji technicznej, o ktérej mowa w § 2 lub
wprowadzenia zmian w terminie uniemozliwiajgcym dotrzymanie terminu umownego wykonania robot,

c. przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

d. zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§4

1. Przedmiot zamowienia obejmuje:
,Budowa remizy strazackiej w Jaworzynie Slaskiej” ( zatacznik nr 4 — karty wycen)

2. Szczegotowy zakres zamowienia okreslaja :

- projekt budowlany

- kosztorys ofertowy
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa, projektem, zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami, a takze Specyfikacjg

Techniczna.
4. Warunki wykonywania robét :

a. Przedmiot zamowienia nalezy realizowac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania a takze z zachowaniem
warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych i zasadami BHP.

b. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslonym przez
Polskie Normy, producentow poszczegoélnych elementéw, produktéw materiatow i urzadzen.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiedni atest i
Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie
ich w budownictwie.

c. W przypadku wystgpienia koniecznosci prowadzenia robot w pasie drogowym, Wykonawca uzyska
niezbedne zezwolenia na zajecie pasa drogowego i poniesie zwigzane z tym koszty.

d. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow instytucji opiniujgcych projekt oraz do

wspotpracy z wykonawcami realizujgcymi zakres robot wynikajacy z odrebnych zawartych przez
Zamawiajgcego umow.

Wszelkie rozbieznosci stwierdzone w trakcie prowadzenia robét pomiedzy zatozeniami przyjetymi w
projekcie a stanem faktycznym, majgcymi wptyw na prawidtowe wykonanie prac, bedg uzgadniane z
projektantem, w ramach nadzoru autorskiego.

Obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy,
oraz inne naktady nie stanowigce wartosci rob6t budowlanych, a niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy nalezy objgé proponowang ceng ofertowa.

§5

1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania w systemie podwykonawstwa.
2. Wykonawca wskazuje n/w Podwykonawcow z zakresem i wartoscig prac przez nich wykonywanych.
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3. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ zgode Zamawiajacego na
zawarcie umowy zgodnie z przepisem art. 647" § 2 k.c. Do wniosku o wyrazenie zgody nalezy dotgczy¢ umowe
lub projekt umowy z podwykonawcg. Umowa to musi zawiera¢ klauzule zobowigzujgca do uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca.

4. Zapisy umow lub projekty umoéw z podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzeczno$ci z postanowieniami
przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

§6

1. Wykonawca stwierdza, ze przed przystapieniem do przetargu zapoznat sie z warunkami lokalizacyjnymi
terenu budowy, oraz warunkami prowadzenia robét i uwzglednit je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Niezbedne do wykonania przedmiotu umowy materiaty zostang zakupione i dostarczone na teren budowy
przez Wykonawce i bedg stanowi¢ jego koszt. Materiaty te powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Koszty badan jakosci robé6t ponosi
Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Zamawiajacemu atestu, zezwolenia dopuszczajgcego materiat do
stosowania w budownictwie na kazdym etapie realizaciji.

§7

1. Wykonawca zrealizuje wtasnym staraniem nastepujgce tymczasowe obiekty i urzadzenia na terenie budowy:
a/ punkt poboru wody
b/ punkt poboru energii elektrycznej
¢/ zabezpieczenie terenu budowy
w/w stanowi¢ bedg jego koszt.

2. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét.

3. Wykonawca poniesie koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektéw i urzadzen zwigzanych z
terenem budowy.

4. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy, znajdujace sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilno-prawng za ewentualne uszkodzenia pojazdow, urazy
pieszych spowodowane brakiem lub niewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych
robot.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
ze zdarzeniami losowymi.

7. Wykonawca, w przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia technicznego, poniesie koszty ich naprawy.

8. Wykonawca poniesie koszty préb, badan, odbioréw technicznych itp.

9. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng na koszt wiasny.

10. W przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia robét w pasie drogowym, Wykonawca uzyska niezbedne

zezwolenia na zajecie pasa drogowego i poniesie zwigzane z tym koszty.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robét
wykonywanych przez podwykonawcow.

12. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacje budowy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

14. Wykonawca zapewnia ogoélny dozor terenu budowy.

§8

1. Zamawiajgcy na wtasny koszt powota inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego zleceniem zawartym z Zamawiajgcym.

3. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig robdt, ktére sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i dokumentacjg wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia rob6t zamiennych potwierdzonych przez inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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5. Wszelkie roboty dodatkowe, ktérych koniecznosé zostanie potwierdzona protokotem koniecznosci
zawierajacym zakres i szacunkowg wartos¢ robot okreslong kosztorysem wstepnym zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru, zostang zlecone do realizacji dopiero po akceptacji przez Zamawiajgcego.

6. Protokot robét dodatkowych sporzadza Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru.

7. Wykonawca sporzadzi kosztorys wstepny z zastosowaniem parametréw cenotwoérczych z kosztorysu
ofertowego.

§9

1. Zamawiajacy powotuje inspektora(éw) nadzoru w osobie(ach) :

Inspektor(zy) nadzoru dziata(ja) w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 ze zmianami)

2. Nadzér autorski petni¢ bedzie:

4. Jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych ze strony
"Zamawiajgcego" wyznacza sig:

§ 10

Strony postanawiajg, ze roboty objete umowa fakturg koncowg po zakonczeniu roboét i ich odbiorze - ptatng w
terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

§ 11

1. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér koncowy robét.
2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia :
a/ Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwaé czynnosci lub odméwié odbioru do
Czasu usuniecia wad,
b/ Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to :
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie.
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 12

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania rob6t Zamawiajacy moze naliczac kary:

a/ za zwiloke w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0.2% wynagrodzenia umownego NETTO
okreslonego w § 13.1, za kazdy dzien zwioki,

b/ za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0.3%
wynagrodzenia NETTO okreslonego w § 13.1, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,
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¢/ w razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o
50%, liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego,
d/ w przypadku odstapienia od umowy, strona ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstgpienie zapfaci drugiej stronie kare w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego NETTO okreslonego w § 13.1.
e/ za zwiloke w przekazaniu placu budowy wyniklej ze strony Zamawiajgcego, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego NETTO, okreslonego w § 13.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.
f/ za zerwanie umowy lub niewykonanie przedmiotu umowy zastrzega sie mozliwosc¢ naliczenie kar
przewyzszajgcych warto$¢ realizowanego przedmiotu umowy.

§13
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §.1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
-BRUTTO: ............. zt - Kwota ta zawiera podatek VAT.
L5010 = PSPPSR ztotych)
-NETTO e, zt.
LS 0T 1= SR UP PP ztotych)

2. Faktury winny by¢ wystawione na
................................................................................................................................. (NIP oo ed)

3. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego robot oraz dokumenty

rozliczeniowe potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zaptaty w petnej wysokosci zakontraktowanych robot

wykonywanych przez Podwykonawcéw (tgcznie z kopig przelewu bankowego potwierdzona przez wykonawce za

zgodnos¢ z oryginatem)

4. Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy robot nie moze by¢ bez zgody Zamawiajgcego przedmiotem przelewu na rzecz

innych osob.

6. Wykonawca gwarantuje statos¢ cen jednostkowych za wykonywane roboty

7. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznosé

wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych zakres finansowy nie przekracza 20% ceny

ryczattowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na dodatkowe zlecenie Zamawiajgcego, przy zachowaniu

tych samych norm, parametréw i standardéw, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalajgcego zakres rzeczowy,

finansowy i termin realizacji.

§ 14

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow,

2) informowania Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych w terminie 3
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

3) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robét, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy w
toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 15

1. Kierownik Budowy bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika Budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie, Wykonawca powota komisje
i dokona odbioru jednostronnego. Protokét z takiego odbioru, stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowej i uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy dokona w terminie do 3 dni odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, liczac od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.
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§ 16

Jezeli faktura nie zostanie zaptacona w terminie 30 dni od daty otrzymania, Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe w wysokosci okreslonej w odrebnych przepisach w dniu ich wymagalnosci.

§17
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci 5 % wynagrodzenia brutto tj.
.......................... -zt Istownie: .........cccccveeennn.LLL ZhOyCh/
11T (0] 0 0 SRR
2. Strony postanawiajg, ze 30% z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy f{j. ....... - zt., jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji, zas$ pozostate 70% wniesionego zabezpieczenia
tj. .....,- zt. przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania zadania.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w pkt.1 zostanie zwrécone na wniosek
Wykonawcy w nastepujacy sposob:
al czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie poszczegdélnych etapéw zadania w
terminie 30 dni od daty zakoriczeniu robdt i ich odbiorze,
b/ cze$¢ zabezpieczenia przeznaczona na roszczenia z tytutu gwarancji w terminie 14 dni po uptywie okresu
gwarancji.
§18

1. Wykonawca udziela piecioletniego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczone od daty odbioru
koncowego robdét.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu gwarancji na wykonane
roboty, aby nie byt on krétszy od okresu wymienionego w § 18 pkt 1 niniejszej umowy .

§19
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub jej czesci zwracajgc proporcjonalng czes¢ zabezpieczenia
wykonania umowy w razie okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 20
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na budowe innych wykonawcéw w ramach zawartych umow.

§ 21

Do spraw nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego oraz
Kodeksu Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

§ 22
Wszelkie spory wynikfe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 23
Zmiany do umowy mogg by¢ wprowadzone w formie pisemnej, pod rygorem ich niewaznosci.

§ 24

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: 2-egz dla "Wykonawcy" i 2 egz. dla
"Zamawiajgcego".
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§ 25

Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowi:
- kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 1 do umowy

Wykonawca : Zamawiajacy:

21
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

Wykaz dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Opracowanej przez
LARCHIKON” 58-100 Swidnica, ul. Ofiar O$wiecimskich 21

na realizacje zadania pn.:

.Budowa remizy strazackiej w Jaworzynie Slaskiej”

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. projekt budowlany - czes$c¢ architektoniczna
2. Projekt wykonawczy — branza konstrukcyjna

3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Projekty budowlane moga by¢ wypozyczone do skopiowania na wiasny koszt w godzinach pracy Urzedu
Miasta.
Przedmiar robét jest zalgcznikiem do niniejszej specyfikacji.



GMINA JAWORZYNA SLASKA, UL. WOLNOSCI 9, 58-140 JAWORZYNA SLASKA — ZAMAWIAJACY

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia dotyczgca wykonanie robot budowlanych w ramach zadania:
,Budowa remizy strazackiej w Jaworzynie Slaskiej”

Zaltacznik nr 4
KARTY WYCEN

Korzystajac z dotaczonej tabeli nalezy wpisac ceny jednostkowe 1 warto$ci robot proponowane
(oferowane).

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji Formularza wyceny.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp,
ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; wskazane jest uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; oplaty za zajgcie pasa drogowego, optaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar robét w pliku: Karty wycen — Remiza Jaworzyna Slaska.pdf



KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45216100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych dla stuzb porzadku publicznego lub stuzb ratunko-

wych
NAZWA INWESTYCJI : Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jaworzynie Slaskiej- Il etap realizacji
ADRES INWESTYCJI :  Jaworzyna $I., ul. Wolnosci, dz. nr 133/1
INWESTOR . Gmina Jaworzyna $laska =
ADRES INWESTORA  :  58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9 mgr inz. arch. M N DRON
BRANZA :  Ogélnobudowlana PROJEK T
g S—

SPORZADZIL KALKULAGJE :  mgrinz. arch. Robert Kiydgigh ma inz.arch. Marian Dron ¥ SPECIaINGSg erchiektoniczne]
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2006
Stawka roboczogodziny : \0_5)/ l
Poziom cen . lokalne ceny rynkowe Il kw. 20
NARZUTY

Koszty posrednie [KpP] .......cccoereirniiiicniiieniinnne. % R, S

Koszty zakupu [Kz] % M

Zysk [Z] ... % R+Kp(R), S+Kp(S)

e % T(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robét : 3 zt
Stownie: )
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.07.2006



Adres:  Jaworzyna Slgska, ul. Wolnosci, dz. nr 133/1
ARCH l KON Inwestor: Gmina Jaworzyna Slgska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna SI.

Znak rej.

Dotyczy: Budynek straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jaworzynie $I. A- 25/2006

Str.

OPISTECHNICZNY

do kosztorysu na wykonanie Il etapu robdt budowlanych dla zadania:
»Budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jaworzynie Slaskiej”

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1 Obiekt: Straznica OSP w Jaworzynie Slaskiej

1.2 Adres: Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci, dz. nr 133/1
1.3 Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9

1.4 Faza opracowania: kosztorys inwestorski

1.5 Projektant; mgr inz. arch. Marian Dron

1.6 Asystent projektanta: mgr inz. arch. Robert Kry$piak

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

dokumentacja projektowa dla zadania j.w.

ustalony z Inwestorem zakres robét,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztoryswinwestorskiego (Dz.U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389);

projekt budowlany na roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynku inspektoratu ZUS w
Swidnicy wraz z przebudowa schodow w strefie wejsciowej i utwardzeniem powierzchni czesci przyle-
gtego terenu opracowany w grudniu 2005 roku przez Pracownie Projektowa ,ARCHIKON” w Swidnicy,
Katalogi Naktadow Rzeczowych, w tym:

KNR 2-01 Roboty i budowle ziemne,

KNR 2-02 Konstrukcje budowlane,

NNRNKB 202 Uzupeinienia do KNR 2-02 cz. |-XI

KNR 0-27 Roboty murowe w systemie Porotherm

KNR 4-01 Roboty remontowe budowlane,

poziom cen: lokalne ceny rynkowe czynnikow produkcji uzyskane na podstawie wywiadu z wykonawca-
mi robot budowlanych oraz dostawcami i producentami materiatéw budowlanych.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek OSP w Jaworzynie zaprojektowany zostat jako obiekt wolno stojacy wewnatrz istniejacego kwartatu
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej z potaczeniem komunikacyjnym z ulicg Stowackiego poprzez projekto-
wany wjazd bramowy. £

W programie uzytkowym obiektu znajdujg sie:

3)

* @ & @& DT & & @
—

w parterze :

pomieszczenie administracyjno-biurowe;

pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnia, umywalnia, wc);
pomieszczenia techniczne i magazynowe;

hala oraz boks garazowy na 3 samochody;

na | pietrze:

izba pamieci;

dwupokojowy apartament goscinny;

pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla gosci;

sala wielofunkcyjna z zapleczem.
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek Straznicy OSP zaprojektowano w formie zwartej bryly wolno stojacej wewnatrz istniejacego kwarta-
fu zabudowy mieszkaniowo-ustugowej przy ul. Wolnosci.

Rzut budynku prosty (zwarty) sktada sie z potaczonych ze sobg prostokatow. Bryta obiektu zroznicowana
wysokosciowo przez addycje form prostopadiosciennych o zmiennej charakterystyce wysokosciowej przewi-
dzianej wzgledami funkcjonalno-uzytkowymi oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

W czgsci centralnej zlokalizowano klatke schodowa, ktéra stanowi dominante architektoniczng projektowa-
nego zespotu. Obiekt dwu i trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia w zniesiony w technologii tradycyjnej z
uzyciem elementow drobnowymiarowych typu pustak ceramiczny i cegta ceramiczna petna. Calo$é wieficzy
dach dwuspadowy po obu stronach wiezy, nad ktérg zaprojektowano zadaszenie kopertowe.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opierajac sig na wynikach badar polowych pod warstwa nasypow, w obrebie gruntéw rodzimych, wydzielo-
no nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la - zaliczono tu plejstoceriskie utwory wodnolodowcowe na glebokosciach 1,0-1,2 mppt, wyksztal-
cone w postaci pylow w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I.=0,45, okreslonym na podstawie badan
makroskopowych przeprowadzonych w terenie.

Warstwa Ib - zaliczono tu plejstocenskie utwory lodowcowe na glebokosciach 1,6-1,7 mppt, wyksztalcone w
postaci glin z domieszka Zwiréw w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,25, okre$lonym na
podstawie badan makroskopowych przeprowadzonych w terenie.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych do glebokosci 2,0 mppt, nie stwierdzono obecnoéci wody grunto-
wej. Wystepowanie wody gruntowej na omawianym terenie wiaze sie z opadami atmosferycznymi (wody
infiltracyjne).

Grunty okreslona jako warstwa la naleza do gruntow wrazliwych (tiksotropowych). W $wietle opinii dotycza-
cej ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonanej przez firmg PARADOXIDES Geologia Inzynierska
Jacek Krzysztof Kenig proponuje sig wymiane gruntu na zasypke piaskowo-zwirowg celem wzmocnienia
podioza.

6. OKRESLENIE ZAMIERZENIA
Realizacja Il etapu rob6t budowlanych zwigzanych z budowa straznicy Ochotniczej Strazy Pozamej w Jawo-
rzynie Slaskiej.

7. PLANOWANY ZAKRES || ETAPU ROBOT

Planowany zakres robét budowlanych obejmuje nastepujace zadania:

a) wykonanie wykopu pod fawe fundamentowa w osi 23,

b) wykonanie podioza betonowego pod tawe w osi 23,

c) wykonanie tawy fundamentowej w osi 23,

d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na tawie fundamentowej w osi 23,

e) sprawdzenie geodezyjne zgodnosci poziomu wierica na $cianach fundamentowych z zatoZzeniami w
dokumentaciji projektowej,

f)  wykonanie kompletnych $cian parteru murowanych z pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 25 cm klasy
15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa oraz $cian z cegly ceramicznej petnej kl. 15
MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa wraz z filarami i pilastrami,

g) wykonanie wszystkich nadprozy otworowych stalowych, zelbetowych prefabrykowanych i monolitycz-
nych zgodnie z dokumentacjg i kosztorysem,

h) wykonanie stropu nad parterem Zelbetowego gestozebrowego Teriva | oraz Teriva ll,

)  wykonanie wszystkich zelbetowych plyt monolitycznych zwigzanych ze stropem nad parterem,

j)  wykonanie wszystkich wiericow, gzymsow, wspornikow, podciagow, dolnej kondygnaciji ramy w garazu
oraz rygli zwigzanych ze stropem nad parterem,
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k) wykonanie klatek schodo'wych: w hallu wejsciowym z poziomu 0,00 na +3,36, jednobiegowych schodow
wyréwnawczych ze spocznikiem do sali wielofunkcyjnej z poziomu +3,36 na +5,04, schodéw w obrebie

wiezy wraz ze spocznikami do poziomu +5,04,

) wykonanie podktadéw mineralnych pod podioza betonowe z ubitych materiatow sypkich do uzyskania

stopnia zageszczenia Ip>0,7,
m) wykonanie podtozy betonowych z betonu zwirowego B15,

n) wykonanie $cianek dzialowych w obrebie parteru z pustakéw ceramicznych porotherm 11,5 cm na za-

prawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa,
0) wykonanie konstrukcji ptytowych schodéw zewnetrznych z betonu B25.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projektowany budynek realizowany jest w technologii tradycyjnej z uzyciem drobnowymiarowych elementow
typu cegta ceramiczna i pustak ceramiczny Porotherm z zastosowaniem mieszanego ukt. konstrukcyjnego.

7. AKTUALNY STAN ZAAWANSOWANIA ROBOT

| etap realizacji robot budowlanych zakoniczyt sie wykonaniem taw i $cian fundamentowych z obwodowym

wiencem zelbetowym, Rowniez czesciowo zasypano wykopy.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscia i wymaganiami tych norm.

Opracowat: w specijalndéci

mgr inz. arch. Marian Dron
mgr inz. arch. Robert Kry$p,
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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz ! Razem
Il ETAP BUDOWY STRAZNICY OSP W JAWORZYNIE SLASKIEJ
1/Roboty ziemne = = =
1/KNR 2-01 [Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3 I
d.1/0317-01 kat.I-Il z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem rgcznym giebokos¢ do f
| 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m !
5.10*0.60*0.50 <wykop pod lawe w osi 23> m3 1.53;
| | | RAZEM 1.53
2|tawa fundamentowa w osi 23 oy —— —
2 }KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podi.gruntowym - chudy beton z betonu zwyklego |m3 | |
d.2/1101-01 B10 gr.10cm ; '
| 5.10*0.60*0.10 Im3 | 0.31;
; . | RAZEM | 0.31
3/KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m23 |
d.2|0201-01 | }
| 5.10%0.40"0.40 m3 i 0.82]
! | RAZEM | 0.82
4/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtad- |t |
d.2{0290-03 | kie do 7mm ; ;
! 0.01 t 5 0.01
| RAZEM | 0.01
5/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety ze- |t !
d.2/0290-04  |browane ;
10.02 't ! 0.02.
| ! . RAZEM 0.02
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goragco m?2
d.2/0604-02 {taw fundament.betonowych i
| 15.10"0.50 m?2 2.55
: | RAZEM 2.55
3/Scjany parteru e :
7iKNR 0-27 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakdw cera- m2
d.3/0163-02 micznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) :
! 192.51*3.17 <powierzchnia $ciany> m2 293.26,
! 1-35.58 <pow. otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach parteru> m2 -35.58
i = RAZEM | 257.68
8 KNR 2-02 !Sciany budynkéw wielokond.z cegiet cermicznych peinych kl. 15 MPana m?2
d.3,0114-01 zapr. cem.-wap. marki 5 MPa o gr.1ceg.
; 1281.81 <pow. §ciany z cegly> m2 281.81
i i ; RAZEM 281.81
9 KNR 2-02 [Filarki- pilastry murowane z cegly prostokat.na zapr.cem.-wap.1x2ceg. m
d.3/0118-04 | ; :
Eanalogia ! |
f 15.10*8 im : 40.80
5 i | RAZEM 40.80
10/KNR 2-02 |Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/ m i
d.310118-04  |2x2ceg. : :
! 14.95*2+5.06 m 14.96°
| | - RAZEM 14.96
11{KNR 2-02 |Stupy i filarki migdzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.2x2ceg. 'm
d.3/0118-05 :
! 5.102 'm 10.20:
| i RAZEM 10.20
12|/KNR 2-02 |Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.2x2 1/ |m i |
d.3/0118-06 2ceg. i i
| 4.52*3 m | 13.56
| | RAZEM 13.56
13/KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. m3 ! i
d.3/0122-01 | ) i i
’ 1(0.26%1.03+0.26*0.90+0.38"0.90)*5.10 m3 | 4.30
| RAZEM 4.30
14]KNR 2-02 |Scianki dzialowe peine z cegief pelnych grubosci 1/2 ceg.-jednostronna  [m2
d.3|0120-02 obudowa wewnetrznego szachtu instalacyjnego z cegly cermicznej peinej | |
1.80%3.21 im2 6.10|
RAZEM 6.10
15|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkéw szt |
d.3|0126-01 i pustakow
16 <parter> szt 16.00
RAZEM 16.00
16|KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.3/0126-02 gr.1ceg.z cegiet pojed. bloczkéw i pustakow
| 20 <parter> |szt 20.00/
| | | RAZEM | 20.00

ook
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Lp. Podst |- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
17|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabr. m
d.3/0126-05
102.6 m 102.60
RAZEM 102.60
18 k.w. Dostawa prefabrykowanych nadprozy zelbetowych typy L19 kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM | 1.00
19/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. \m !
d.3/0313-05 belek stalowych | NP 200-260 mm - nadproza stalowe nad bramami gara- !
zowymi 2 dwuteowniki 240 | !
2*4*3 m 24.00.
| RAZEM 24.00
20/KNR 2-02 |Okiadanie (szpaldowanie) belek cegltami gr.1/4ceg. |m2
d.3{0123-05 | i _‘_ !
| 14.00%0.24*2*3 im2__ ! 5.76
| | | | RAZEM 5.76
21 KNR 4-01 !Wykonanie fusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m (szt. |
d.3/0419-02 | ! | ;
4 szt. | 4.00.
{ i i | RAZEM 4.00
4|Strop nad parterem
22|NNRNKB  [(z.Ill) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA |m2 ;
d.4/202 0230e- |0 rozstawie 60 cm o rozpietosci do 3.9 m - transport materiatéw wycia- | i
01 ‘giem | i
340 ‘m2 | 34.00
| i ] | RAZEM 34.00
23iNNRNKB {(z.1l) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA m?2 i
d.4/202 0230e- o rozstawie 60 cm o rozpigtosci 3.9-6.0 m - transport materialéw wycia- |
02 |giem i f i
5 164.8 m2 | 64.80
i ! | RAZEM 64.80
24'NNRNKB  (z.lll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA im2 .
d.4.202 0230i- II, TERIVA lll o rozstawie 45 cm o rozpigtosci 3.6-6.0 m - transport mate- | 5 :
‘02 riatdw wyciggiem - strop TERIVA Il i | :
i 1140.4 im2__| 140.40
3 I . RAZEM 140.40
25'KNR 2-02  Stropy z pustakow typu DZ - wierice monolityczne na $cianach wewn. ‘m3
d.4/0212-11 ! :
! 6.30 m3 6.30
= RAZEM 6.30
26 KNR 2-02 Stropy z pustakdw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewn.o m?3 !
d40212-12  'szer.do 30cm i
! 9.7 : m3 9.70
= f | . RAZEM 9.70
27|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 15cm im3 {
d.4/0219-01 : | i
l1.7 im3 | 1.70
i | RAZEM 1.70
28 KNR 2-02  Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm plaskie - piyta tarasu i ptyta wewnatrz |m?2 !
d.4/0216-02  |wiezy |
= 18.8+5.12 Im2__ | 23.92
| RAZEM 23.92
29 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie- plyta stropowa gr.20cm wspor-|m?2 i
d.4/0216-02 inika nad wjazdem do garazu | g
123.4 m2 | 23.40
| | RAZEM | 23.40
30|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.piyty |m2 | i
d.4/0216-05 }
poz.29*5 m2 117.00,
RAZEM | 117.00
31/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy nast.1m wys.stemplo- |m2 |
d.4/0216-06  |wania ponag 4m ;
poz.28+poz.29 m2 47.32
! RAZEM 47.32
32/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.8Bcm piaskie lub na zebrach - zadaszenie nad |m2
d.4,0216-01  |wej$ciem do budynku
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
33|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.plyty [m?2
d.4|0216-05
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70 INW.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
poz.32*4 * m2 30.00!
RAZEM 30.00
34/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gladkie |t
d.4|0290-01 i
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
35/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.4/0290-02  |wane :
24 t 2.40
RAZEM 2.40
5|Kliatki schodowe ==
36/KNR 2-02 |Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm - schody na plycie 12cm m2 |
d.5/0218-02 : '
9.1 <schody w hallu wej$ciowym pom. 1.2> m2 9.10
5.7 <schody z potpietra do sali wielofunkcyjnej> m2 5.70
| RAZEM 14.80
37 /KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.piyty 'm2
d.5/0218-06 |
| poz.36%4 im2 59.20
i | RAZEM 59.20
38 KNR 2-02 |Schody zelbetowe, proste na plycie gr.8 cm - schody na plycie 15cm |m2
d.5/0218-02 i
| 27.9 <schody ze spocznikami z parteru na | p. w wiezy> m2 27.90
| = : RAZEM 27.90
39/ KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty |m2
d.5/0218-06 :
poz.38*7 m?2 195.30
| i | RAZEM 195.30
40/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie |t !
d.5/0290-01 !
: 10.15 o 0.15
i l | |_RAZEM 0.15
41/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebro- |t i
d.5/0290-02 wane
0.80 t i 0.80
| RAZEM 0.80
6 Elementy betonowe i Zzelbetowe
42/KNR 2-02 [Konstrukcje ryglowe - stupy o stos.diug.desk.obw.do przekr.do 10-stup ~ 'm2
d.6/0231-02 |40x40 w obrebie parteru hali garazu
i :1 0 ms 1.00
: . RAZEM 1.00
43/KNR 2-02 Konslrukc;e ryglowe - rygle o stos.dtug.desk.obw.do przekr.do 10-rygiel ra- m3 |
d.6/0232-03 my w stropie nad parterem pomieszczenia garazowego !
1.85 ;m3 ; 1.85
i . RAZEM 1.85
44/KNR 2-02 |Konstrukcje,ryglowe - rygle o stos.diug.desk.obw.do przekr.do 6 - wsporni- im3 !
d.6/0232-01 ki zelbetowe pod $ciane szczytowa
1.0"5 m?3 i 5.00
: RAZEM 5.00
45/KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - podciag pod $cianeg m3
d.6{0210-04 szczytows Ip.(poz.3.3)
1.85 m3 1.85
RAZEM 1.85
46 KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - podciag pod wewn@tznq_mﬁ'
d.6/0210-04 $ciane konstrukcyjna (poz. 3.4) [
0.35 |m3 0.35
RAZEM 0.35
47|KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - belka brzegowa (poz. m3 .
d.6/0210-03 3.5) i
i 0.6 m3 0.60
] RAZEM 0.60
48 KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - belki podparcia biegui |m3
d.6/0210-04 spocznika klatki schodowej (poz. 3.9) na $cianach
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
49/KNR 2-02 |Belkii podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - belki podparcia biegui |m3 .
d.6/0210-04 spocznika klatki schodowej (poz. 3.10) i
0.11 m3 0.11
’ RAZEM | 0.11
50|/KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - podciag pod Sciane | m3 |
d.6/0210-04 pietra w strefie wej$ciowej (poz. 3.15) i
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70 INW.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
e —=Podst—| Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| 10.29" m3 0.29
! ; RAZEM 0.29
51 KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 - belki spocznikowe im3
d.6/0210-05 (poz.3.10) |
0.32 \m3 0.32]
| RAZEM | 0.32
52|/KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 - podciag zadaszenia nad | m3 |
d.6/0210-05 wejéciem (poz.3.16) | ;
0.25 e 0.25
| RAZEM | 0.25
53/KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - zelbetowe nadproza ar- (m3 | |
d.6/0210-03 kadowe nad przyziemiem |
0.95 ms | 0.95/
| RAZEM | 0.95
54/KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m?3 |
d.6/0208-04 go obwodu do przekroju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu |
0.95 Im3 0.95
| RAZEM | 0.95
55/KNR 2-02 |Siupy zelbetowe, okragie i owalne o wys.do 4m obw.do 1m - stup okragly |m3 |
d.6/0209-01 DN 250 w strefie wejSciowej !
0.16 - im3 | 0.16,
! : | RAZEM | 0.16
56'KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gladkie t i
d.6,0290-01 fi ; !
‘ 0.36 it | 0.36
5 ! . RAZEM 0.36
57/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t |
d.6i0290-02 |wane fi 8-12 mm
£y 11.20 t i 1.20
! | > . RAZEM 1.20
58 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- t .
d.6;0290-02  |wane fi 16 mm g
10.32 t ! 0.32
| i | RAZEM 0.32
7 Podtoza pod posadzki —
59 KNR 2-02 |Podklady z ubitych materialéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.7/1101-07 | i i !
145.6 ‘m3 f 45.60
! | RAZEM 45.60
60/KNR 2-02 |Podklady betonowe na podt.gruntowym m3 !
d.7,1101-01 |
| 33.7 m3 33.70
| ) RAZEM 33.70
8Scianki dziatowe parteru e
61 |KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pusta-  m2
d.8, 01 65-01 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
5.4 m2 5.40
f | RAZEM 5.40
62/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- m2 |
d.8,0165-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
! 67 m2 i 67. 00
! 4 i | RAZEM 67.00
9 Konstrukcja schodéw zewnetrznych = =
63 KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu -:m?3 i !
d.9/0218-01 konstrukcja schodéw zewnetrznych i
6.3 ’rn3 6.30
| RAZEM 6.30
64|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.9|0290-02 wane ;
0.60 It 0.60/
I RAZEM | 0.60
==
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