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II.OPIS TECHNICZNY 
 
1.Przedmiot i cel inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod-kan  
w części ul. Świdnickiej do skrzyżowania z ul. Polną, oraz renowacja odcinka kolektora 
kanalizacji ogólnospławnej w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Polną wraz  
z przebudową nawierzchni jezdni, w Jaworzynie Śl.    
Roboty w/w przebiegać będą w pasach dróg stanowiących własność Gminy Jaworzyna Śl.  
(ul. Świdnicka, Kościuszki, Polna) oraz w pasie drogi Służby Drogowej Powiatu 
Świdnickiego (ul. 1 Maja-Wolności). 
 
2. Zakres rzeczowy inwestycji. 
-Sieć wodociągowa Dy160PE PN10       Lc –  84,1 m 
-Odcinek sieci Dy160 (przełączenie z w150 i w100)    Lc –   6,0 m 
- zasuwa Dn150              5 szt 
- zasuwa Dn100              2 szt 
- zasuwa Dn80         2 szt 
-Odcinek sieci Dy90 (przełączenie hydrantów) 2szt x 2m   Lc-  4 m  
-Przyłącze wodociągowe Dy40PE PN10 z nawiertką NWZ Dn160/1 ½” Lc –  10,1 m 
-Przyłącze wodociągowe Dy32PE PN10 z nawiertką NWZ Dn300/1 ¼” Lc –   6,6 m 
-Odcinki przyłączy Dy40mm      8 szt x 2mb  -  16,0m 
z nawiertkami NWZ Dn 300/1 ½”   - 5 szt 
z nawiertkami NWZ Dn 160/1 ½”   - 3 szt 
-Odcinek przyłącza Dy50mm      1 szt x 2mb  -  2,0m 
 z nawiertką NWZ Dn 160/1”   - 1 szt 
-Odcinki przyłączy Dy32mm     3 szt x 2mb   - 6 m  
 z nawiertkami  NWZ Dn300/1 ¼”  - 3 szt 
-Przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn160mm SN8 PVC  6 szt         Lc – 51,0 m 
-Studnia inspekcyjna 425mm przelotowa Dy250 h-1,4m 
 z włazem D400 do rury teleskopowej      - 1 szt  
-Studnia inspekcyjna 315mm przelotowa Dy315 h-2,0m 
 z włazem D400 do rury teleskopowej      - 1 szt  
-Studnia kanalizacyjna połączeniowa z kręgów betonowych Dn1500mm  
 na kanale ko700 z podłączeniem kanału k250 (ul.Polna) z włazem żeliwnym  
 ciężkim D400 Hgł -  ok.5,0m             - 1 szt 
- Renowacja kanału ogólnospławnego k700 metodą bezwykopową na długości   - 73 mb 
- Renowacja studni z kręgów betonowych D-1400mm H-3,8m 
- Renowacja studni z kręgów betonowych D-1400mm H-4,25m 
 
3.Sieć i przyłącza wodociągowe wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. 
3.1.Dane ogólne. 
Zaprojektowano sieć i przyłącza wodociągowe z rur PE Dy160, 50,40 i 32mm z elementami 
uzbrojenia tj. zasuwą Dn150 na włączeniu do sieci istniejącej oraz nawiertkami typ NWZ.  
Sieć w160 należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej w 300 z rur PVC oraz w150  
i w100 żeliwnej (ul. 1 Maja- Wolności) w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej. 
Na włączeniach zastosować bloki oporowe betonowe. 
Przyłącza nowoprojektowane ul. Świdnicka nr 2 na końcówce zaślepić. 
Pozostałe przyłącza włączyć do istniejących przyłączy poprzez złączki PE/stal. 
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3.2.Skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem podziemnym.   
Na trasie sieci i przyłączy występują skrzyżowania: 
- z kablami energetycznymi telekomunikacyjnymi ( na przewodach zamontować rury 
  ochronne dwudzielne Dn110mmPVC L-2m, zachować odległość w pionie między 
  ściankami przewodów min.0,25m) 
- z siecią gazową gs63 i g90, (zachować odległość w pionie miedzy ściankami  
  przewodów min.0,2m,  
-  z istniejącą kanalizacją  
Roboty ziemne w rejonie istniejących skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym  
wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych dokonać odkrywek uzbrojenia 
podziemnego. 
3.3.Armatura i materiał rurociągu. 
- Rury PE-100  szeregu SDR 17 PN 10 
- Zasuwa Dn150 n.p. Hawle typu E nr katalogowy 4700. 
- Nawiertki NWZ z zasuwą o uszczelnieniu miękkim z obudową i skrzynką uliczną 
Łączenie rur – poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufowe. 
Zaleca się zastosowanie rur w zwojach.  
3.4. Wykonywanie wykopów-roboty ziemne. 
Wg. przeprowadzonego wywiadu, nie występuje woda gruntowa. 
Grunt zaliczono do III-IV kategorii,g=1.9 t/m3. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.”Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
Teren należy  przywrócić do stanu pierwotnego. Projektuje się wykonanie wykopów 
umocnionych wąskoprzestrzennych. 
3.5.Montaż rurociągów, zasypka wykopów. 
Sieć i przyłącza montować na głębokości 1,8-1,5m 
Rury PE montować w wykopie na wyrównanym dnie na podsypce piaskowej  
grubości 15 cm. Wykonać zasypkę piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch przewodu, 
wykonać całkowitą wymianę gruntu na piasek. 
W pasie jezdnym o nawierzchni asfaltowej, zasypkę wykopów wykonać do wysokości 0,3m 
od poziomu nawierzchni asfaltowej. 
Odtworzenie i przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami podbudowy ujęta jest 
w części projektu dotyczącej przebudowy jezdni. 
W pasie chodników wykonanych z kostki brukowej, nawierzchnie odtworzyć. 
Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami  
co 10 cm ,równomiernie po obu stronach rury. Pozostałą warstwę zasypać mechanicznie.  
Wymagany stopień zagęszczenia obsypki i piasku po zasypaniu wynosi:  
-pod drogami i chodnikami Is 1.  
Nad zasypką z piasku nad przewodem Dy160PE należy ułożyć taśmę ostrzegawczą  
z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego, na wysokości 0.4-0.5 m nad górną krawędzią 
przewodu. 
3.6.Próba ciśnienia i odbiór robót. 
Próbę wykonać zgodnie z Normą PN-81/B-10725 na ciśnienie 1,0 MPa. 
Rury wodociągowe powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.  
3.7.Płukanie i dezynfekcja. 
Po zakończeniu budowy rurociąg należy przepłukać i zdezynfekować . 
Płukanie prowadzić dopóki wypływająca woda nie będzie klarowna. 
Dezynfekcję przeprowadzić za pomocą podchlorynu sodowego o stężeniu 14.5% tak, 
aby uzyskać dawkę 30g Cl/m3 pojemności rurociągu. 
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Dechlorację przeprowadzić za pomocą tiosiarczanu sodu (3.5kg/1kg Cl) 
3.8.Wykonawstwo robót. 
Wszystkie prace wykonywać  zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Sieci Wodociągowych zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Przed zasypaniem przyłącze zgłosić do przeglądu w ZUK Sp. z o.o. oraz do inwentaryzacji 
geodezyjnej.  
3.9. Odbiory sieci i przyłączy wodociągowych. 
Sieć i przyłącza przed zasypaniem należy obowiązkowo zgłosić do przeglądu służbom 
technicznym ZUK. 
Należy szczególną uwagę zwrócić na :  
- zgodność posadowienia przewodów z projektem,  
Do odbioru przedłożyć dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru 
branżowego).  
Odbiór Ostateczny  
Odbiorowi Ostatecznemu podlega cała sieć i przyłącza wraz z obiektami na sieci oraz 
odtworzoną nawierzchnią po robotach ziemnych. 
Do odbioru inwestor obowiązany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej t.j.: 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- protokół dezynfekcji , 
- pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody z przyłącza wodociągowego, 
- protokół pozytywnej próby ciśnienia. 
 
4.Przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
4.1. Dane ogólne. 
Przyłącza kanalizacyjne należy włączyć do istniejącej sieci w ul. Świdnickiej ks300 poprzez 
istniejące studnie kanalizacyjne, stosując na studzienkach inspekcyjnych wkładki „in situ”  
a na studniach przełazowych z kregów betonowych tuleje ochronne z uszczelką. 
Odcinek przyłącza dla budynku ul. Świdnicka 7 włączyć do ks300 poprzez zabudowanie na 
ks300 studzienki inspekcyjnej przepływowej 315mm z wkładką „in situ” 160mm. 
Odcinek przyłącza dla budynku ul. Świdnicka 2 włączyć do k250 (ul.Polna) poprzez 
zabudowanie na k250 studzienki inspekcyjnej przepływowej 425mm z wkładką „in situ” 
160mm. 
Zaprojektowano przyłącza z rur  D160mm PCV łączonych na uszczelkę  gumową.  
Przyłącza nowe - projektowane zaślepić na końcówkach. 
4.2.Materiały. 
Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej przyjęto: 
Rury i kształtki. 
- rury  PCV klasy SN8 SDR 34 lite  Dn160mm kielichowe z uszczelką, 
- złączki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymałości  
 co rurociągi, 
- uszczelki o odporności chemicznej zgodnej z ISO/TR77620 i normą PN-EN 681-1, 
- zastosowany system kanalizacji powinien posiadać aprobatę IBDiM, a jego producent 
certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
Studnie kanalizacyjne. 
-Studnia inspekcyjna 425mm przelotowa Dy250 h-1,4m 
 z włazem D400 do rury teleskopowej      - 1 szt  
-Studnia inspekcyjna 315mm przelotowa Dy315  
 z włazem D400 do rury teleskopowej h- 2,0m     - 1 szt  
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4.3.Na trasie  występują skrzyżowania: 
Na trasie występują skrzyżowania: 
- z kablami energetycznymi telekomunikacyjnymi ( na przewodach zamontować rury 
  ochronne Dn110mmPVC L-2m, dwudzielne, zachować odległość w pionie między 
  ściankami przewodów min.0,25m) 
- z siecią gazową śr. ciśnienia gs63, i g90 (zachować odległość w pionie miedzy ściankami  
  przewodów min.0,2m,  
-  z kanalizacją deszczową  
Roboty ziemne w rejonie istniejących skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym  
wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych dokonać odkrywek uzbrojenia 
podziemnego. 
4.4.Wykonywanie wykopów, roboty ziemne. 
Wg. przeprowadzonego wywiadu, nie występuje woda gruntowa. 
Grunt zaliczono do III-IV kategorii,g=1.9 t/m3. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.”Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
Teren należy  przywrócić do stanu pierwotnego. Projektuje się wykonanie wykopów 
umocnionych wąskoprzestrzennych. 
4.5.Montaż rurociągów, zasypka wykopów. 
Rury PVC montować w wykopie na wyrównanym dnie na podsypce piaskowej  
grubości 15 cm. Wykonać zasypkę piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch przewodu, 
wykonać całkowitą wymianę gruntu na piasek. 
W pasie jezdnym o nawierzchni asfaltowej, zasypkę wykopów wykonać do wysokości 0,3m 
od poziomu nawierzchni asfaltowej. 
UWAGA, w ul. Polnej należy nawierzchnie asfaltowa i chodnik odtworzyć do stanu 
pierwotnego.  
Odtworzenie i przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami podbudowy ujęta jest 
w części projektu dotyczącej przebudowy jezdni. 
W pasie chodników wykonanych z kostki brukowej, nawierzchnie odtworzyć. 
Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami  
co 10 cm ,równomiernie po obu stronach rury. Pozostałą warstwę zasypać mechanicznie.  
Wymagany stopień zagęszczenia obsypki i piasku po zasypaniu wynosi:  
-pod drogami i chodnikami Is 1.  
5.Budowa studni na kanale k700 
Na kanale k700 należy zabudować studnię połączeniową z kanałem k250 w ul. Polnej. 
Głębokość studni – ok 5,0m.Rzeczywista głębokość zostanie określona po wykonaniu 
odkrywki. 
Zaprojektowano studnię z betonowych elementów prefabrykowanych : 
- kręgi o średnicy wewnętrznej Dw 1400mm 
- monolityczna dennica z kinetą, otworami wlotowymi i wylotowym oraz bocznym 250mm 
Należy stosować elementy wykonane z wibroprasowanego betonu o klasie nie niższej niż  
B-45 i współczynniku wodoprzepuszczalności W8 z kinetami wyprofilowanymi w warunkach 
fabrycznych. Elementy studzienek łączyć na uszczelki. 
Stopnie złazowe ze stali w otulinie PE lub żeliwa sferoidalnego montować w trakcie 
produkcji, nie dopuszcza się montażu stopni na budowie. 
6. Uwagi ogólne.  
Przed zasypaniem kanalizację zgłosić uprawnionemu geodecie do inwentaryzacji. 
Całość prac ziemnych i montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi  
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II opracowany przez MGPiB 
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oraz „Instal” i wydany przez „Arkady” w 1988, oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
układania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”-wydanie z 1994 r przez Polską 
Korporację Tech. Sanit Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
 
7. Bezwykopowa renowacja kanału ogólnospławnego k700 L- 73mb  
7.1.Zakres rzeczowy. 
Należy wykonać następujące prace: 
1.Wykonanie wstępnej inspekcji telewizyjnej (kamerowania) czynnej sieci kanalizacji 
  czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przedstawieniem nagrań na nośniku  
 cyfrowym i ze sporządzeniem opisu monitorowanych odcinków w formie papierowej.  
 Celem przeprowadzonego monitoringu ma być lokalizacja trójników i różnego rodzaju  
 wykrytych uszkodzeń rurociągów oraz studni, podlegających naprawie. 
2. Pompowanie ścieków 
3. Wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji z rur betonowych przy pomocy   
   technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączanego żywicami, utwardzanego   
   termicznie wraz z renowacją wlotów przyłączy kanalizacyjnych  
4. Renowacja 2-ch studni kanalizacyjnych D-1400mm hgł 4,25m i hgł 3,8m 
5.Wykonanie inspekcji telewizyjnej (kamerowania), powykonawczej z przedstawieniem  
  zapisów z inspekcji na nośniku cyfrowym i ze sporządzeniem opisu monitorowanych  
  odcinków w formie papierowej. 
7.2. Bezwykopowa renowacja studni.  
Należy wykonać renowacji 2-ch studni z kręgów betonowych D-1400mm  
Należy poddać je remontowi i naprawie w następującym zakresie robót: 
- usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego, 
- oczyszczenie powierzchni elementów betonowych, 
- oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją, 
- uszczelnienie miejsc występowania przecieków, 
- uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą o podwyższonej odporności na 
siarczany, 
- wymiana stopni złazowych na klamry lub stopnie powlekane tworzywem sztucznym 
- wymiana włazów żeliwnych 
Naprawa konstrukcji studni powinna polegać na reprofilacji kinety, nałożeniu powłoki 
wodoszczelnej oraz ochronnej. 
Przed rozpoczęciem prac należy wyczyścić hydrodynamicznie całą studnię pod 
ciśnieniem min. 35 MPa tak, aby usunąć osady oraz luźne fragmenty betonu/cegły. 
Zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do 
napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt ze ściekami komunalnymi. 
7.3.Materiały. 
7.3.1.Materiały do renowacji rurociągów 
Do renowacji kanałów należy stosować rękaw z włókniny poliestrowej nasączony 
żywicą poliestrową instalowany metodą inwersji (odwrócenia).  
Związane jest to z nieliniowym ułożeniem przewodu, jego lokalnymi zaniżeniami i infiltracją 
wód gruntowych. Metoda instalacji rękawa poprzez inwersję przy zastosowaniu wody do 
instalacji i utwardzania, charakterystyczna jest dla rękawów z włókniny poliestrowej. 
Umożliwia ona prawidłowe ułożenie się rękawa, wypchnięcie ewentualnej wody/ ścieków z 
kanału w trakcie instalacji oraz równomierne i właściwe utwardzenie rękawa. Ponadto 
parametry rękawów z włókniny poliestrowej, ich elastyczność i możliwość dostosowania się 
do zmiennych warunków wodnych dają gwarancję prawidłowego i optymalnego wykonania 
robót. Należy stosować elastyczny rękaw wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze 
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filcowej absorbującej żywice, pokryty elastyczną powłoką poliuretanową, polipropylenową 
lub polietylenową. Włóknina powinna być nasączona żywicami poliestrowymi. 
Niedopuszczone jest zastosowanie innego rodzaju żywic w tym: żywic poliuretanowych i 
epoksydowych. Rękaw musi być zainstalowany przy pomocy inwersji – przy pomocy słupa 
wody lub sprężonego powietrza i utwardzony termicznie przy pomocy gorącej wody lub pary 
wodnej. Ze względu na możliwy nieliniowy przebieg przewodu, lokalne zaniżenia i 
nieregularności ułożenia jedyną dopuszczoną metodą instalacji jest instalacja poprzez 
inwersję zapewniające równomierne dociśnięcie rękawa oraz jego utwardzenie na całej 
długości niezależnie od jego ułożenia.  
Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na : 
 sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawy 
 sprawdzenie stanu dostawy – opakowania 
 sprawdzenie ogólnego wyglądu 
Przechowywanie i transport. 
Nasączony żywicą rękaw transportować do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, 
w sposób niepogarszający właściwości rękawa. 
7.3.2. Materiały do renowacja studni kanalizacyjnych 
Materiały użyte do naprawy konstrukcji studni powinny spełniać jednocześnie wszystkie 
następujące parametry : 
- spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3 
- przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych >1,0 
Mpa wg PN EN 1542:2000 
- być odporne na działanie substancji chemicznych określone zmianą: wyglądu, 
wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach, kąpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymałości 
 na odrywanie do 20 % 
- być odporne na roztwór wodny o stężeniu jonów SO4-2 6 000 mg/l - bez zmian wg  
 PN EN 13529:2005 
- być wytrzymałe na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podłożu betonowym  
  powyżej 2 MPa 
- nie przepuszczać wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu  
 0,3 MPa przez 72 godziny 
- być odporne na wysalanie 
- opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd <2 m 
- odporna na pH 3,5 do 14,0 
- grubość nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm 
- frakcja uziarnienia do 2 mm 
- zawartość C3A 0% 
- stosunek wody do cementu w/c<0,45 
- klasa >C35/45 
7.4. Wykonanie robót. 
7.4.1 Czyszczenie kanału 
Przed wejściem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia 
należy zbadać stan atmosfery w kanale w celu określenia zawartości substancji 
toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuch świeżego powietrza. 
Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji 
i erozji, luźne elementy, korzenie). 
Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do czyszczenia hydrodynamicznego i hydromechanicznego. 
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Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię 
i odwiezione na składowisko osadów. 
7.5. Pompowanie ścieków 
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy zabezpieczyć ciągłe odbieranie 
płynących ścieków. 
Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi 
rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania.  
Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić 
zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Nie dopuszcza się stosowania 
węży parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej 
zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. 
7.6. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza. 
Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia 
powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć. Inspekcję kanałów przeprowadzić 
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Kamera TV ma być 
kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica 
kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału.  
Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego 
przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. 
W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 
data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; 
dystans bezpośredni od studni początkowej 
Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji. 
 
 
 
III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE 
WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
 
Budowa przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej doziemnej, przyłącza 
kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb 2-ch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w Świdnicy  w rejonie ulicy Lipowej. 
 
1. Zakres robót całego przedsięwzięcia  
2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:  
4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
  szczególnie niebezpiecznych  
5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
  z  wykonywanych robót budowlanych  
1.Zakres robót całego przedsięwzięcia  
Zakres robót obejmuje:  
• Roboty przygotowawcze polegające na usunięciu warstwy gleby.  
• Roboty branży sanitarnej:  
-dowóz sprzętu i materiałów na plac budowy.  
-wykonanie wykopów o szerokości i głębokości zgodnie z profilem.  
-podwieszenie istniejących kabli i rur  
-wykonanie podsypki pod rurociągi i studzienki  
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-ułożenie rur przewodowych, posadowienie studni w wykopie.  
-połączenie poszczególnych rur GRP lub PE  
-zgrzanie poszczególnych elementów PE za pomocą kształtek doczołowych  
-wykonanie próby szczelności odcinków położonych rurociągów  
-włączenie do istniejących sieci  
-ułożenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, ułożenie taśmy ostrzegawczej,  
-wykonanie zasypki, zasypanie wykopów.  
-odtworzenie warstwy humusu.  
Kolejność wykonywanych robót:  
• zagospodarowanie placu budowy  
• roboty przygotowawcze  
•roboty sieciowe  
2.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia stwarzać 
będzie ruch technologiczny sprzętu budowlanego ze względu na ograniczoną przestrzeń 
pomiędzy istniejącymi posesjami oraz na istniejące sieci infrastruktury technicznej, toteż 
wszystkie prace wykonywać należy ze szczególnym zachowaniem zasad BHP.  
W bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót zlokalizowano linie kablowe i urządzenia 
niskiego napięcia-0,4kV – prace w jej w sąsiedztwie należy wykonać ze szczególnym 
zachowaniem zasad BHP.  
Należy przestrzegać przepisów BHP przy pracy w sąsiedztwie odkrytego cieku wodnego.  
3.Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:  
• ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopów rowów,  
• ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym np. 
możliwość potrącenia przez samochody poruszające się na placu budowy, potrącenie łyżką 
koparki pracownika bądź osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, możliwość 
upadku z wysokości  
• wibracja-zagęszczanie gruntu,  
• ryzyko wpadnięcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku 
ogrodzenia wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,  
• ryzyko poślizgnięcia się na tym samym poziomie – namoknięty grunt, lód i śnieg,  
• wykopy poniżej 1m od poziomu gruntu,  
• roboty ziemne w terenie uzbrojonym,  
• możliwość oparzeń termicznych przy pracy ze spawarką i zgrzewarką.  
• możliwość utonięcia w rzece, przy zalaniu wykopu wodą gruntową. 
 4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
    realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
• pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie  
podstawowe (ogólne)  
• Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonywanej  
pracy.  
• pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne zostaną przeszkolone na konkretnym 
stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem,  
• szkolenie stanowiskowe powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń.  
• prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na 
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu prowadzącego 
eksploatację sieci.  
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Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie  
kwalifikacje.  
Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie  
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat  
przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.  
• Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom  
posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia.  
• Pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej.  
• Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom  
posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia.  
5.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom  
  wynikającym z wykonywanych robót budowlanych.  
• wszelkie prace będą wykonywane przy zabezpieczeniu robót na czas budowy,  
• teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawami 
ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej,  
• stanowisko pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych;  
• wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,  
• prace powinny zostać wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadające 
odpowiednie  
  kwalifikacje oraz uprawnienia.  
• materiały niebezpieczne należy składować w miejscach wyznaczonych do tego,  
  zabezpieczonych przed wpływami osób niepowołanych oraz warunków atmosferycznych.  
• sprzęt mechaniczny należy zabezpieczyć przed działalnością osób niepowołanych.  
• wykop należy oznakować i zabezpieczyć.  
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy,  
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem,  
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników  
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy,  
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  
-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed  
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie  
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,  
- egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu.  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
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tymi środkami.  
Roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami 
BHP, a w szczególności przestrzegając zasad podanych w:  
• Rozrządzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30  
• Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport ręczny  
• Rozporządzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia.  
 
 
 


