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I. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU . 
 
Zgodnie z  p. 20 art.3 Prawa Budowlanego ustalono, że zasięg obszaru oddziaływania  
wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod-kan w części ul. Świdnickiej do 
skrzyżowania z ul. Polną, oraz renowacja odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej  
w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Polną wraz z przebudową nawierzchni jezdni 
w Jaworzynie Śl.mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane, t.j.  
na działkach nr 658/1; 658/2; 622; 599; 528/1 obręb Jaworzyna. 
 
Podstawa prawna- dokumenty odniesienia:  
- Ustawa a dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627  
  z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów 
  przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań  
  związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
  o oddziaływaniu na środowisko.(Dz.U. nr 257/2004);  
- Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych  
  i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska;  
- Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997r zmieniająca Dyrektywę 85/337/EWG  
 
Dla tematu będącego przedmiotem niniejszej analizy, zgodnie z wymogami prawa polskiego  
i wspólnotowego nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko i nie została ujęta w katalogu przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz w katalogu przedsięwzięć dla których jest lub 
może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Rozporządzenie Rady Ministrów.  
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru  
ograniczonego użytkowania.  
 -  Oddziaływania na powierzchnię ziemi  
Budowa w/w infrastruktury spowoduje w miejscach wykopów czasowe zniekształcenie 
terenu. Jednak po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany a wszystkie 
zniekształcenia zostaną usunięte.  
- Oddziaływanie na glebę  
Nie dotyczy- roboty prowadzone będą w pasach dróg i chodników o dość gęstej 
infrastrukturze podziemnej. 
- Oddziaływanie na środowisko wodne.  
Na etapie prowadzenia robót budowlanych nie przewiduje się wpływu na wody podziemne 
i powierzchniowe.  
- Oddziaływanie na atmosferę.  
Oddziaływanie akustyczne (tylko na etapie prowadzenia robót budowlanych) związane będzie 
z pracą sprzętu mechanicznego. Okresowe podwyższenie poziomu dźwięku w rejonie 
planowanego uzbrojenia nie będzie stanowiło ponadnormatywnych oddziaływań dla 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie. Ponadto oddziaływanie to będzie krótkotrwałe, 
związane jedynie z porą dzienną i ograniczać się będzie do etapu budowy.  
-Oddziaływanie na faunę i florę.  
Nie dotyczy- roboty prowadzone będą w pasach dróg i chodników o dość gęstej 
infrastrukturze podziemnej. 
-Oddziaływanie na faunę  
Inwestycja ze względu na swój charakter nie będzie miała żadnego oddziaływania na 
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biocenozy występujące w rejonie inwestycji.  
- Oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury.  
Na etapie budowy nie będą występowały oddziaływania na dobra materialne znajdujące się  
w pobliżu. 
- Oddziaływanie na krajobraz  
Krótkotrwałe oddziaływanie inwestycji na krajobraz będzie występował na całej trasie 
prowadzonych robót i będzie związany z prowadzeniem prac budowlanych. Będą to 
oddziaływania krótkotrwałe i nie spowodują istotnych zmian w krajobrazie a po zakończeniu 
robót i uporządkowaniu terenu znikną. Po zakończeniu budowy i przywróceniu terenu do 
stanu uprzedniego użytkowania przebieg tras sieci wod-kan oraz budowa nawierzchni będą 
niewidoczne w terenie.  
- Oddziaływanie na ludzi  
W trakcie realizacji inwestycji mogą występować pewne niedogodności mające wpływ na 
samopoczucie mieszkańców terenu objętego przedsięwzięciem. Niedogodności te związane są 
z pracą sprzętu mechanicznego przy robotach ziemnych. (zwiększony poziom hałasu do ok.  
90 dB), zapylanie oraz czasowe obniżenie walorów estetycznych terenu.  
Niekorzystne oddziaływania te będą występować krótkotrwale i lokalnie odpowiednio do 
etapowania inwestycji.  
Dla zachowania warunków bezpieczeństwa roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami 
BHP i przepisami branżowymi opisanymi w dokumentacji projektowej.  
W trakcie eksploatacji, przy prawidłowej konserwacji i przeglądach, sieć i przyłącza wod-kan 
będą funkcjonować niezawodnie, nie stwarzając zagrożenia dla środowiska i zdrowia 
mieszkańców.  
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE 
WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
 
1. Zakres robót całego przedsięwzięcia  
2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:  
4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
  szczególnie niebezpiecznych  
5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
  z  wykonywanych robót budowlanych  
1.Zakres robót całego przedsięwzięcia  
Zakres robót obejmuje:  
• Roboty przygotowawcze polegające na usunięciu warstwy gleby.  
• Roboty branży sanitarnej:  
-dowóz sprzętu i materiałów na plac budowy.  
-wykonanie wykopów o szerokości i głębokości zgodnie z profilem.  
-podwieszenie istniejących kabli i rur  
-wykonanie podsypki pod rurociągi i studzienki  
-ułożenie rur przewodowych, posadowienie studni w wykopie.  
-połączenie poszczególnych rur GRP lub PE  
-zgrzanie poszczególnych elementów PE za pomocą kształtek doczołowych  
-wykonanie próby szczelności odcinków położonych rurociągów  
-włączenie do istniejących sieci  
-ułożenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, ułożenie taśmy ostrzegawczej,  
-wykonanie zasypki, zasypanie wykopów.  
-odtworzenie warstwy humusu.  
Kolejność wykonywanych robót:  
• zagospodarowanie placu budowy  
• roboty przygotowawcze  
•roboty sieciowe  
2.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia stwarzać 
będzie ruch technologiczny sprzętu budowlanego ze względu na ograniczoną przestrzeń 
pomiędzy istniejącymi posesjami oraz na istniejące sieci infrastruktury technicznej, toteż 
wszystkie prace wykonywać należy ze szczególnym zachowaniem zasad BHP.  
W bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót zlokalizowano linie kablowe i urządzenia 
niskiego napięcia-0,4kV – prace w jej w sąsiedztwie należy wykonać ze szczególnym 
zachowaniem zasad BHP.  
Należy przestrzegać przepisów BHP przy pracy w sąsiedztwie odkrytego cieku wodnego.  
3.Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót:  
• ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopów rowów,  
• ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym np. 
możliwość potrącenia przez samochody poruszające się na placu budowy, potrącenie łyżką 
koparki pracownika bądź osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, możliwość 
upadku z wysokości  
• wibracja-zagęszczanie gruntu,  
• ryzyko wpadnięcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku 
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ogrodzenia wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,  
• ryzyko poślizgnięcia się na tym samym poziomie – namoknięty grunt, lód i śnieg,  
• wykopy poniżej 1m od poziomu gruntu,  
• roboty ziemne w terenie uzbrojonym,  
• możliwość oparzeń termicznych przy pracy ze spawarką i zgrzewarką.  
• możliwość utonięcia w rzece, przy zalaniu wykopu wodą gruntową. 
 4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
    realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
• pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie  
podstawowe (ogólne)  
• Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonywanej  
pracy.  
• pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne zostaną przeszkolone na konkretnym 
stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem,  
• szkolenie stanowiskowe powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń.  
• prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na 
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakładu prowadzącego 
eksploatację sieci.  
Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie  
kwalifikacje.  
Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie  
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat  
przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.  
• Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom  
posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia.  
• Pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej.  
• Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom  
posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia.  
5.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom  
  wynikającym z wykonywanych robót budowlanych.  
• wszelkie prace będą wykonywane przy zabezpieczeniu robót na czas budowy,  
• teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawami 
ochronnymi, oznakowany i oświetlony w porze nocnej,  
• stanowisko pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych;  
• wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,  
• prace powinny zostać wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadające 
odpowiednie  
  kwalifikacje oraz uprawnienia.  
• materiały niebezpieczne należy składować w miejscach wyznaczonych do tego,  
  zabezpieczonych przed wpływami osób niepowołanych oraz warunków atmosferycznych.  
• sprzęt mechaniczny należy zabezpieczyć przed działalnością osób niepowołanych.  
• wykop należy oznakować i zabezpieczyć.  
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy,  
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem,  
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
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pracowników  
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy,  
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  
-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed  
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie  
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,  
- egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu.  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.  
Roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami 
BHP, a w szczególności przestrzegając zasad podanych w:  
• Rozrządzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Środowiska z 
dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30  
• Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport ręczny  
• Rozporządzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
TOM I  
BRANŻA SANITARNA  

 
ZAWARTOŚĆ: 
 
II.OPIS TECHNICZNY 
 
III. RYSUNKI: 
 NR:           SKALA 
 
1. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU      1:500 

2. PROFIL SIECI  WODOCIĄGOWEJ  w160         1:100/ 1:500 

3. SCHEMAT SIECI WODOCIAGOWEJ w160 

4. SCHEMAT WĘZŁÓW SIECI WODOCIAGOWEJ 

5. PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO  

   DO BUDYNKU ul. Świdnicka nr 2        1:100/ 1:100 

6.PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO – WYMIANA  

  DO BUDYNKU ul. Świdnicka nr 5                 1:100/ 1:100 

7. PROFILE PRZEŁĄCZEŃ PRZYŁĄCZY WODOCIAGOWYCH  

  ul. Świdnicka nr 7, 9, 11, 12, 14         1:100/1:100   

8.PROFILE PRZEŁĄCZEŃ PRZYŁĄCZY WODOCIAGOWYCH  

  ul. Świdnicka nr 8, 6, 1, 4, 1a               1:100/1:100 

9.PROFILE PRZEŁĄCZEŃ PRZYŁĄCZY WODOCIAGOWYCH  

  ul. Świdnicka nr 2, ul.1Maja nr 4               1:100/1:100   

10.PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S2 –S3-Si1-Si2           1:100/1:100  

11.PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ Si3 –Si4-Si5            1:100/1:100  

12. SCHEMAT STUDNI S1 DN 1500mm 
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II.OPIS TECHNICZNY 
 
1.Przedmiot i cel inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod-kan  
w części ul. Świdnickiej do skrzyżowania z ul. Polną, oraz renowacja odcinka kolektora 
kanalizacji ogólnospławnej w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Polną wraz  
z przebudową nawierzchni jezdni, w Jaworzynie Śl.    
Roboty w/w przebiegać będą w pasach dróg stanowiących własność Gminy Jaworzyna Śl.  
(ul. Świdnicka, Kościuszki, Polna) oraz w pasie drogi Służby Drogowej Powiatu 
Świdnickiego (ul. 1 Maja-Wolności). 
 
2. Zakres rzeczowy inwestycji. 
-Sieć wodociągowa Dy160PE PN10       Lc –  84,1 m 
-Odcinek sieci Dy160 (przełączenie z w150 i w100)    Lc –   6,0 m 
- zasuwa Dn150              5 szt 
- zasuwa Dn100              2 szt 
- zasuwa Dn80         2 szt 
-Odcinek sieci Dy90 (przełączenie hydrantów) 2szt x 2m   Lc-  4 m  
-Przyłącze wodociągowe Dy40PE PN10 z nawiertką NWZ Dn160/1 ½” Lc –  10,1 m 
-Przyłącze wodociągowe Dy32PE PN10 z nawiertką NWZ Dn300/1 ¼” Lc –   6,6 m 
-Odcinki przyłączy Dy40mm      8 szt x 2mb  -  16,0m 
z nawiertkami NWZ Dn 300/1 ½”   - 5 szt 
z nawiertkami NWZ Dn 160/1 ½”   - 3 szt 
-Odcinek przyłącza Dy50mm      1 szt x 2mb  -  2,0m 
 z nawiertką NWZ Dn 160/1”   - 1 szt 
-Odcinki przyłączy Dy32mm     3 szt x 2mb   - 6 m  
 z nawiertkami  NWZ Dn300/1 ¼”  - 3 szt 
-Przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn160mm SN8 PVC  6 szt         Lc – 51,0 m 
-Studnia inspekcyjna 425mm przelotowa Dy250 h-1,4m 
 z włazem D400 do rury teleskopowej      - 1 szt  
-Studnia inspekcyjna 315mm przelotowa Dy315 h-2,0m 
 z włazem D400 do rury teleskopowej      - 1 szt  
-Studnia kanalizacyjna połączeniowa z kręgów betonowych Dn1500mm  
 na kanale ko700 z podłączeniem kanału k250 (ul.Polna) z włazem żeliwnym  
 ciężkim D400 Hgł -  ok.5,0m             - 1 szt 
- Renowacja kanału ogólnospławnego k700 metodą bezwykopową na długości   - 73 mb 
- Renowacja studni z kręgów betonowych D-1400mm H-3,8m 
- Renowacja studni z kręgów betonowych D-1400mm H-4,25m 
 
3.Sieć i przyłącza wodociągowe wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. 
3.1.Dane ogólne. 
Zaprojektowano sieć i przyłącza wodociągowe z rur PE Dy160, 50,40 i 32mm z elementami 
uzbrojenia tj. zasuwą Dn150 na włączeniu do sieci istniejącej oraz nawiertkami typ NWZ.  
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Sieć w160 należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej w 300 z rur PVC oraz w150  
i w100 żeliwnej (ul. 1 Maja- Wolności) w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej. 
Na włączeniach zastosować bloki oporowe betonowe. 
Przyłącza nowoprojektowane ul. Świdnicka nr 2 na końcówce zaślepić. 
Pozostałe przyłącza włączyć do istniejących przyłączy poprzez złączki PE/stal. 
 
3.2.Skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem podziemnym.   
Na trasie sieci i przyłączy występują skrzyżowania: 
- z kablami energetycznymi telekomunikacyjnymi ( na przewodach zamontować rury 
  ochronne dwudzielne Dn110mmPVC L-2m, zachować odległość w pionie między 
  ściankami przewodów min.0,25m) 
- z siecią gazową gs63 i g90, (zachować odległość w pionie miedzy ściankami  
  przewodów min.0,2m,  
-  z istniejącą kanalizacją  
Roboty ziemne w rejonie istniejących skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym  
wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych dokonać odkrywek uzbrojenia 
podziemnego. 
3.3.Armatura i materiał rurociągu. 
- Rury PE-100  szeregu SDR 17 PN 10 
- Zasuwa Dn150 n.p. Hawle typu E nr katalogowy 4700. 
- Nawiertki NWZ z zasuwą o uszczelnieniu miękkim z obudową i skrzynką uliczną 
Łączenie rur – poprzez zgrzewanie doczołowe lub mufowe. 
Zaleca się zastosowanie rur w zwojach.  
3.4. Wykonywanie wykopów-roboty ziemne. 
Wg. przeprowadzonego wywiadu, nie występuje woda gruntowa. 
Grunt zaliczono do III-IV kategorii,g=1.9 t/m3. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.”Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
Teren należy  przywrócić do stanu pierwotnego. Projektuje się wykonanie wykopów 
umocnionych wąskoprzestrzennych. 
3.5.Montaż rurociągów, zasypka wykopów. 
Sieć i przyłącza montować na głębokości 1,8-1,5m 
Rury PE montować w wykopie na wyrównanym dnie na podsypce piaskowej  
grubości 15 cm. Wykonać zasypkę piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch przewodu, 
wykonać całkowitą wymianę gruntu na piasek. 
W pasie jezdnym o nawierzchni asfaltowej, zasypkę wykopów wykonać do wysokości 0,3m 
od poziomu nawierzchni asfaltowej. 
Odtworzenie i przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami podbudowy ujęta jest 
w części projektu dotyczącej przebudowy jezdni. 
W pasie chodników wykonanych z kostki brukowej, nawierzchnie odtworzyć. 
Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami  
co 10 cm ,równomiernie po obu stronach rury. Pozostałą warstwę zasypać mechanicznie.  
Wymagany stopień zagęszczenia obsypki i piasku po zasypaniu wynosi:  
-pod drogami i chodnikami Is 1.  
Nad zasypką z piasku nad przewodem Dy160PE należy ułożyć taśmę ostrzegawczą  
z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego, na wysokości 0.4-0.5 m nad górną krawędzią 
przewodu. 
3.6.Próba ciśnienia i odbiór robót. 
Próbę wykonać zgodnie z Normą PN-81/B-10725 na ciśnienie 1,0 MPa. 
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Rury wodociągowe powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.  
3.7.Płukanie i dezynfekcja. 
Po zakończeniu budowy rurociąg należy przepłukać i zdezynfekować . 
Płukanie prowadzić dopóki wypływająca woda nie będzie klarowna. 
Dezynfekcję przeprowadzić za pomocą podchlorynu sodowego o stężeniu 14.5% tak, 
aby uzyskać dawkę 30g Cl/m3 pojemności rurociągu. 
Dechlorację przeprowadzić za pomocą tiosiarczanu sodu (3.5kg/1kg Cl) 
3.8.Wykonawstwo robót. 
Wszystkie prace wykonywać  zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Sieci Wodociągowych zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Przed zasypaniem przyłącze zgłosić do przeglądu w ZUK Sp. z o.o. oraz do inwentaryzacji 
geodezyjnej.  
3.9. Odbiory sieci i przyłączy wodociągowych. 
Sieć i przyłącza przed zasypaniem należy obowiązkowo zgłosić do przeglądu służbom 
technicznym ZUK. 
Należy szczególną uwagę zwrócić na :  
- zgodność posadowienia przewodów z projektem,  
Do odbioru przedłożyć dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru 
branżowego).  
Odbiór Ostateczny  
Odbiorowi Ostatecznemu podlega cała sieć i przyłącza wraz z obiektami na sieci oraz 
odtworzoną nawierzchnią po robotach ziemnych. 
Do odbioru inwestor obowiązany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej t.j.: 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- protokół dezynfekcji , 
- pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody z przyłącza wodociągowego, 
- protokół pozytywnej próby ciśnienia. 
 
4.Przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
4.1. Dane ogólne. 
Przyłącza kanalizacyjne należy włączyć do istniejącej sieci w ul. Świdnickiej ks300 poprzez 
istniejące studnie kanalizacyjne, stosując na studzienkach inspekcyjnych wkładki „in situ”  
a na studniach przełazowych z kregów betonowych tuleje ochronne z uszczelką. 
Odcinek przyłącza dla budynku ul. Świdnicka 7 włączyć do ks300 poprzez zabudowanie na 
ks300 studzienki inspekcyjnej przepływowej 315mm z wkładką „in situ” 160mm. 
Odcinek przyłącza dla budynku ul. Świdnicka 2 włączyć do k250 (ul.Polna) poprzez 
zabudowanie na k250 studzienki inspekcyjnej przepływowej 425mm z wkładką „in situ” 
160mm. 
Zaprojektowano przyłącza z rur  D160mm PCV łączonych na uszczelkę  gumową.  
Przyłącza nowe - projektowane zaślepić na końcówkach. 
4.2.Materiały. 
Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej przyjęto: 
Rury i kształtki. 
- rury  PCV klasy SN8 SDR 34 lite  Dn160mm kielichowe z uszczelką, 
- złączki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymałości  
 co rurociągi, 
- uszczelki o odporności chemicznej zgodnej z ISO/TR77620 i normą PN-EN 681-1, 
- zastosowany system kanalizacji powinien posiadać aprobatę IBDiM, a jego producent 
certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 



11 

 

Studnie kanalizacyjne. 
-Studnia inspekcyjna 425mm przelotowa Dy250 h-1,4m 
 z włazem D400 do rury teleskopowej      - 1 szt  
-Studnia inspekcyjna 315mm przelotowa Dy315  
 z włazem D400 do rury teleskopowej h- 2,0m     - 1 szt  
 
4.3.Na trasie  występują skrzyżowania: 
Na trasie występują skrzyżowania: 
- z kablami energetycznymi telekomunikacyjnymi ( na przewodach zamontować rury 
  ochronne Dn110mmPVC L-2m, dwudzielne, zachować odległość w pionie między 
  ściankami przewodów min.0,25m) 
- z siecią gazową śr. ciśnienia gs63, i g90 (zachować odległość w pionie miedzy ściankami  
  przewodów min.0,2m,  
-  z kanalizacją deszczową  
Roboty ziemne w rejonie istniejących skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym  
wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych dokonać odkrywek uzbrojenia 
podziemnego. 
4.4.Wykonywanie wykopów, roboty ziemne. 
Wg. przeprowadzonego wywiadu, nie występuje woda gruntowa. 
Grunt zaliczono do III-IV kategorii,g=1.9 t/m3. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.”Przewody podziemne. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
Teren należy  przywrócić do stanu pierwotnego. Projektuje się wykonanie wykopów 
umocnionych wąskoprzestrzennych. 
4.5.Montaż rurociągów, zasypka wykopów. 
Rury PVC montować w wykopie na wyrównanym dnie na podsypce piaskowej  
grubości 15 cm. Wykonać zasypkę piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch przewodu, 
wykonać całkowitą wymianę gruntu na piasek. 
W pasie jezdnym o nawierzchni asfaltowej, zasypkę wykopów wykonać do wysokości 0,3m 
od poziomu nawierzchni asfaltowej. 
UWAGA, w ul. Polnej należy nawierzchnie asfaltowa i chodnik odtworzyć do stanu 
pierwotnego.  
Odtworzenie i przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami podbudowy ujęta jest 
w części projektu dotyczącej przebudowy jezdni. 
W pasie chodników wykonanych z kostki brukowej, nawierzchnie odtworzyć. 
Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami  
co 10 cm ,równomiernie po obu stronach rury. Pozostałą warstwę zasypać mechanicznie.  
Wymagany stopień zagęszczenia obsypki i piasku po zasypaniu wynosi:  
-pod drogami i chodnikami Is 1.  
5.Budowa studni na kanale k700 
Na kanale k700 należy zabudować studnię połączeniową z kanałem k250 w ul. Polnej. 
Głębokość studni – ok 5,0m.Rzeczywista głębokość zostanie określona po wykonaniu 
odkrywki. 
Zaprojektowano studnię z betonowych elementów prefabrykowanych : 
- kręgi o średnicy wewnętrznej Dw 1400mm 
- monolityczna dennica z kinetą, otworami wlotowymi i wylotowym oraz bocznym 250mm 
Należy stosować elementy wykonane z wibroprasowanego betonu o klasie nie niższej niż  
B-45 i współczynniku wodoprzepuszczalności W8 z kinetami wyprofilowanymi w warunkach 
fabrycznych. Elementy studzienek łączyć na uszczelki. 
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Stopnie złazowe ze stali w otulinie PE lub żeliwa sferoidalnego montować w trakcie 
produkcji, nie dopuszcza się montażu stopni na budowie. 
6. Uwagi ogólne.  
Przed zasypaniem kanalizację zgłosić uprawnionemu geodecie do inwentaryzacji. 
Całość prac ziemnych i montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi  
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II opracowany przez MGPiB 
oraz „Instal” i wydany przez „Arkady” w 1988, oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
układania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”-wydanie z 1994 r przez Polską 
Korporację Tech. Sanit Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
 
7. Bezwykopowa renowacja kanału ogólnospławnego k700 L- 73mb  
7.1.Zakres rzeczowy. 
Należy wykonać następujące prace: 
1.Wykonanie wstępnej inspekcji telewizyjnej (kamerowania) czynnej sieci kanalizacji 
  czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przedstawieniem nagrań na nośniku  
 cyfrowym i ze sporządzeniem opisu monitorowanych odcinków w formie papierowej.  
 Celem przeprowadzonego monitoringu ma być lokalizacja trójników i różnego rodzaju  
 wykrytych uszkodzeń rurociągów oraz studni, podlegających naprawie. 
2. Pompowanie ścieków 
3. Wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji z rur betonowych przy pomocy   
   technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączanego żywicami, utwardzanego   
   termicznie wraz z renowacją wlotów przyłączy kanalizacyjnych  
4. Renowacja 2-ch studni kanalizacyjnych D-1400mm hgł 4,25m i hgł 3,8m 
5.Wykonanie inspekcji telewizyjnej (kamerowania), powykonawczej z przedstawieniem  
  zapisów z inspekcji na nośniku cyfrowym i ze sporządzeniem opisu monitorowanych  
  odcinków w formie papierowej. 
7.2. Bezwykopowa renowacja studni.  
Należy wykonać renowacji 2-ch studni z kręgów betonowych D-1400mm  
Należy poddać je remontowi i naprawie w następującym zakresie robót: 
- usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego, 
- oczyszczenie powierzchni elementów betonowych, 
- oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją, 
- uszczelnienie miejsc występowania przecieków, 
- uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni zaprawą o podwyższonej odporności na 
siarczany, 
- wymiana stopni złazowych na klamry lub stopnie powlekane tworzywem sztucznym 
- wymiana włazów żeliwnych 
Naprawa konstrukcji studni powinna polegać na reprofilacji kinety, nałożeniu powłoki 
wodoszczelnej oraz ochronnej. 
Przed rozpoczęciem prac należy wyczyścić hydrodynamicznie całą studnię pod 
ciśnieniem min. 35 MPa tak, aby usunąć osady oraz luźne fragmenty betonu/cegły. 
Zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do 
napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt ze ściekami komunalnymi. 
7.3.Materiały. 
7.3.1.Materiały do renowacji rurociągów 
Do renowacji kanałów należy stosować rękaw z włókniny poliestrowej nasączony 
żywicą poliestrową instalowany metodą inwersji (odwrócenia).  
Związane jest to z nieliniowym ułożeniem przewodu, jego lokalnymi zaniżeniami i infiltracją 
wód gruntowych. Metoda instalacji rękawa poprzez inwersję przy zastosowaniu wody do 
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instalacji i utwardzania, charakterystyczna jest dla rękawów z włókniny poliestrowej. 
Umożliwia ona prawidłowe ułożenie się rękawa, wypchnięcie ewentualnej wody/ ścieków z 
kanału w trakcie instalacji oraz równomierne i właściwe utwardzenie rękawa. Ponadto 
parametry rękawów z włókniny poliestrowej, ich elastyczność i możliwość dostosowania się 
do zmiennych warunków wodnych dają gwarancję prawidłowego i optymalnego wykonania 
robót. Należy stosować elastyczny rękaw wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze 
filcowej absorbującej żywice, pokryty elastyczną powłoką poliuretanową, polipropylenową 
lub polietylenową. Włóknina powinna być nasączona żywicami poliestrowymi. 
Niedopuszczone jest zastosowanie innego rodzaju żywic w tym: żywic poliuretanowych i 
epoksydowych. Rękaw musi być zainstalowany przy pomocy inwersji – przy pomocy słupa 
wody lub sprężonego powietrza i utwardzony termicznie przy pomocy gorącej wody lub pary 
wodnej. Ze względu na możliwy nieliniowy przebieg przewodu, lokalne zaniżenia i 
nieregularności ułożenia jedyną dopuszczoną metodą instalacji jest instalacja poprzez 
inwersję zapewniające równomierne dociśnięcie rękawa oraz jego utwardzenie na całej 
długości niezależnie od jego ułożenia.  
Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na : 
 sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawy 
 sprawdzenie stanu dostawy – opakowania 
 sprawdzenie ogólnego wyglądu 
Przechowywanie i transport. 
Nasączony żywicą rękaw transportować do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, 
w sposób niepogarszający właściwości rękawa. 
7.3.2. Materiały do renowacja studni kanalizacyjnych 
Materiały użyte do naprawy konstrukcji studni powinny spełniać jednocześnie wszystkie 
następujące parametry : 
- spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3 
- przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych >1,0 
Mpa wg PN EN 1542:2000 
- być odporne na działanie substancji chemicznych określone zmianą: wyglądu, 
wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach, kąpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymałości 
 na odrywanie do 20 % 
- być odporne na roztwór wodny o stężeniu jonów SO4-2 6 000 mg/l - bez zmian wg  
 PN EN 13529:2005 
- być wytrzymałe na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podłożu betonowym  
  powyżej 2 MPa 
- nie przepuszczać wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu  
 0,3 MPa przez 72 godziny 
- być odporne na wysalanie 
- opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd <2 m 
- odporna na pH 3,5 do 14,0 
- grubość nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm 
- frakcja uziarnienia do 2 mm 
- zawartość C3A 0% 
- stosunek wody do cementu w/c<0,45 
- klasa >C35/45 
7.4. Wykonanie robót. 
7.4.1 Czyszczenie kanału 
Przed wejściem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia 
należy zbadać stan atmosfery w kanale w celu określenia zawartości substancji 
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toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. Kanał musi być wentylowany, należy stosować nadmuch świeżego powietrza. 
Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji 
i erozji, luźne elementy, korzenie). 
Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu 
przeznaczonego do czyszczenia hydrodynamicznego i hydromechanicznego. 
Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię 
i odwiezione na składowisko osadów. 
7.5. Pompowanie ścieków 
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych należy zabezpieczyć ciągłe odbieranie 
płynących ścieków. 
Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi 
rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania.  
Należy zapewnić niezależny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić 
zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Nie dopuszcza się stosowania 
węży parcianych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej 
zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. 
7.6. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza. 
Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia 
powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć. Inspekcję kanałów przeprowadzić 
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Kamera TV ma być 
kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica 
kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału.  
Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego 
przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. 
W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 
data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; 
dystans bezpośredni od studni początkowej 
Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji. 
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TOM II  BRANŻA DROGOWA   

 

TEMAT Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części ul. 
Świdnickiej do skrzyżowania z ul. Polną, oraz modernizacja odcinka 
kolektora kanalizacji ogólnospławnej w obrębie skrzyżowania  

ul. Świdnickiej z ul. Polną w Jaworzynie Śl. 

   

OBIEKT Odtworzenie nawierzchni wraz z przebudową nawierzchni i 
przejścia dla pieszych w ul. Świdnickiej. 

 

 

ADRES Jaworzyna Śl. działki nr 658/1; 658/2; 622; 230/3; 599; 528/1 

 Obręb Jaworzyna Śl. 

 

 

INWESTOR    GMINA JAWORZYNA ŚL. 58-140 Jaworzyna Śl.  

                               ul. Wolności 9 

 

 



16 

 

BRANŻA  drogowa  

 

 

PROJEKTANT mgr inż. Robert Szczepanek 

  SPIS TREŚCI BRANŻA DROGOWA 
 

I. Projekt techniczny 
 

1. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych 
2. Podbudowy drogowe 
3. Nawierzchnie drogowe 
4. Przejście dla pieszych 

 

II. Część rysunkowa. 
 

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu – branża drogowa. 

Rys.2 Schematy konstrukcyjne nawierzchni drogowych 

Rys.3 Oznakowanie i oświetlenie przejścia dla pieszych 
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I. PROJEKT TECHNICZNY 
 

1. Przeznaczenie i funkcja projektowanych elementów drogowych. 
 

Projektuje się odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach sieciowych w zakresie 
podbudowy i nawierzchni. Ponadto na ul. Świdnickiej oraz 1-Maja i Wolności 
przebudowa nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni. W ul. Świdnickiej 
przebudowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem.  

 
2. Podbudowy drogowe. 

 
Po zasypaniu wykopów po robotach instalacyjnych (materiałem o ciągłym uziarnieniu, 

nie wysadzinowym) należy wykonać odtworzenie podbudowy. 
A) dla jezdni: 
Wykonać podbudowę z klińca kamiennego /0-31,5/ o gr. 10 cm jako warstwa górna 
oraz z tłucznia kamiennego /0-63/ gr. 15 cm jako warstwa dolna. Pod podbudową 
wykonać warstwę odsączającą z pospółki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy podbudowy 
należy zagęścić mechanicznie. 
B) dla chodników: 
Wykonać podbudowę z klińca kamiennego /0-31,5/ o gr. 15. Pod podbudową wykonać 
warstwę odsączającą z pospółki gr. 10 cm. Wszystkie warstwy podbudowy należy 
zagęścić mechanicznie. 
W przypadku konieczności rozbiórki krawężnika lub obrzeża chodnikowego. Należy 

ustawić je ponownie na na ławie betonowej z oporem z betonu C15/20. Bezpośrednie 
ustawienie na podsypce cem – piask. 1:4, grubości 3 cm. 

 
3. Nawierzchnie drogowe. 

 
A: ul. Polna (droga gminna) 
Po odtworzeniu podbudowy należy ją skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2. 
Wykonanie warstwy wiążącej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na powierzchni rozbiórki. 
Następnie należy sfrezować istniejącą nawierzchnię o szerokość 0,5 m z każdej strony na 
głębokość 4 cm i wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2, warstwy 
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wiążącej oraz powierzchni sfrezowanej. Następnie wykonać warstwę ścieralną z MMA 
/0-12,8/ gr. 4 cm. 
B: ul. 1-Maja, Wolności (droga powiatowa) 
Po odtworzeniu podbudowy należy ją skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2. 
Wykonanie warstwy wiążącej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na powierzchni rozbiórki. 
Następnie należy sfrezować istniejącą nawierzchnię na całej szerokości jezdni zgodnie z 
PZT na głębokość 4 cm i wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2, 
warstwy wiążącej oraz powierzchni sfrezowanej. Następnie wykonać warstwę ścieralną z 
MMA /0-12,8/ gr. 4 cm. 
C: ul. Świdnicka ( droga gminna) 
Po odtworzeniu podbudowy należy ją skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2. 
Całą jezdnię należy sfrezować na głębokość 6 cm i wykonać skropienie emulsją 
asfaltową. Wykonanie warstwy wiążącej z MMA /0-16/ gr. 5 cm na całej szerokości 
jezdni, a następnie wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2, warstwy 
wiążącej. Następnie wykonać warstwę ścieralną z MMA /0-12,8/ gr. 4 cm. 
 
 

4. Przejście dla pieszych. 
 

Na odcinku przebudowanego przejścia dla pieszych należy rozebrać nawierzchnię 
chodników. Następnie wykonać Oznakowanie aktywne wraz z doświetleniem przejścia 
zgodnie z rys.3. Wzdłuż przejścia w chodniku zamontować płyty ostrzegawcze oraz 
odtworzyć nawierzchnię chodników z kostki betonowej (z rozbiórki) i podbudowy. 

Na jezdni wykonać oznakowanie poziome P-10, grubowarstwowe. 
 Słup oznakowania zamocować do fundamentu betonowego prefabrykowanego typu 
F150/200. Słup stalowy ocynkowany fi 168 mm wysokości 6,0 m. Wysięgnik stalowy 
ocynkowany fi 108 mm długości 4,0 m. Zarówno słup jak i wysięgnik pomalowany w 
żółto – czarne pasy. Na słupie należy zamontować szafkę sterującą na wysokości min. 2,5 
m od powierzchni chodnika. Szafkę wyposażyć w akumulator żelowy 100Ah – 12V, 
kontroler ładowania i napięcia, sterowanie włączaniem oświetlenia, aktywacji znaku oraz 
światła ostrzegawczego, podłączonego do detektora ruchu pieszych. Na słupie należy 
zamontować panel fotowoltaniczny o mocy 98W – 12V. Nad przejściem dla pieszych 
zamontować lampę oświetlającą przejście o mocy 15W, LED barwy ciepłej o kącie 
rozsyłu zapewniającym oświetlenie całego przejścia oraz chodników. Ponadto należy 
zamontować znaki D-6 z aktywnym podświetleniem LED po obu stronach wysięgnika, 
wraz z światłami ostrzegawczymi pulsacyjnymi barwy pomarańczowej lub żółtej fi 300 
mm.  
 

podpis projektanta 
 
 
 
 
 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
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