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wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont
drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna $Slaska - Boleslawice.

W postepowaniu powyzszym ztozono zapytanie do STWZ , na ktére udzielono odpowiedzi jn.

Zapytanie do tresci SIWZ:
»1.  Prosz¢ o doprecyzowanie jaki zakres realizacji zadania nalezy wykonaé do
16.12.2020r.
2. W jaki sposdéb rozliczhe bedg roboty dodatkowe, kidre nie mozliwe byly do
przewidzenia w czasie kalkulacji przez wykonawce oraz podczas przygotowania dokumentacji
projektowej?
3. Proszg o wyjasnienie z jakiego powodu Zamawiajgcy podzielit wykonanie stabilizacji
na odcinki? (poz. 8 i 9)
4. Po wykonaniu pomiaréw prosz¢ o weryfikacje ilosci przedmiarowych w poz. 8, z 762
m2 na 1400 m2.
3. Czy materiat po wykonaniu frezowania przechodzi na wlasnosé Zamawiajgcego? Jesli
tak proszg o podanie miejsca wywozu granulatu asfaltowego.
6. Czy Zamawiajgcy posiada badania geologiczne (odwierty istniejgcej mas i
podbuddw)? Jesli tak, prosze o udostepnienie.
7, Proszg o weryfikacje pozycji przedmiarowych nr 19-21. 7 pomiaréw wykonawcy oraz
Do wizji w terenie stwierdzono, ze po wykonaniu oczyszczenia rowu z namutem na ok. 30 cm
nalezy zutylizowaé okoto 600 m3 urobku.
8. Proszg o wskazanie miejsc, gdzie nalezy wykonaé humusowanie — poz. 271 28.”

Odpowiedz:

Ad.1 Zamawiajacy wymaga, aby cze§¢é robét zostala wykonana do 16.12.2020r.
Warunek ten jest zwigzany z zapisami umowy w ramach Funduszu Drég
Samorzadowych — Zamawiajacy musi rozliczy¢ z Wykonawcesa czesciowe wykonanie
robot w grudniu 2020r. na kwote 49 536,84 zl brutto. Jezeli wartoéé wykonanych i
odebranych czesciowych robét w grudniu br. bedzie na kwot¢ wyisza to obowiazuja
zapisy umowy (§ 5 ust. 5). Zamawiajacy nie wskazuje szczegolowego zakresu robét.
Jedynym warunkiem w tym zakresie Jjest warto§¢ wykonanych robét na minimalng
kwote jw.

Ad. 2 Warunki rozliczania robot dodatkowych s3 opisane w projekcie umowy (zal. nr
10 do SIWZ) w § 8 ust. 1 lit. m) oraz § 14.

Ad. 3 Podzialu dokonano ze wzgledu na zalozenia projektowe, ktére przewidujg
realizacj¢ czgSci robot remontowych w miejscu gdzie wystepuje istniejacy kraweznik z
zachowaniem istniejgcej niwelety, za$ pozostalg czes¢ robét remontowych przewidziano
jako remont ,, w gére”

- remont z zachowaniem istniejacej niwelety 0+572,50- 0+700,00, 2+513.55m -
2+523.55m)

- remont ,,w gére” 0+700,00 - 2+513,55

Ad. 4 oraz Ad. 7 Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektem
umowy stanowigcym zal. nr 10 do SIWZ przedmiar jest dokumentem wylacznie
pomocniczym i nie stanowi podstawy wyceny (przygotowania oferty). W projekcie
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umowy zaznaczono ze w przypadku, gdy dane okre$lone w projekcie budowlanym i
wyKkonawczym sg rozbiezne z zapisami przedmiaru robéot za obowigzujace nalezy w
pierwszej kolejnosci przyjaé¢ dane okreslone w dokumentacji projektowej. Ponadto w
dziale XIX. SIWZ zostal opisany spos6b obliczenia ceny ofertowej, m.in.

3. Wykonawca musi przewidzieé wszystkie okolicznosci, ktére mogq wplyngé na cene
zamowienia.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczatiowego.

3. Ceng za wykonanie przedmiotu zamdwienia nalezy wyliczyé na podstawie zalgczonej
dokumentacji projektowej przy zachowaniu nastepujgcych zatozew: cena podana w ofercie
winna obejmowaé wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamédwienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

6. Zalgczone przedmiary nalezy iraktowaé jako pomocnicze.

Ad. 5 Tak, frezowina bedzie stanowi¢ wlasnosé gminy. Material po wykonaniu
frezowania (»frezowina”)  nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zadania — na odlegloéé do 10 km.

Ad. 6 Zamawiajacy nie posiada badan geologicznych. Opisane warunki wodno-
gruntowe w projekcie budowlanym zostaly przytoczone z projektu dotyczacego
przebudowy poprzedniego odcinka ul. Swidnickiej za$ grubosé istniejacej nawierzchni
zostala okreslona na podstawie remontéw czastkowych wykonywanych w ostatnich
latach na przedmiotowym odcinku.

Ad. 8 Na PZT zaznaczono kolorem zielnym tereny zielone do wykonania. Jest to skarpa
powstala w wyniku remontu ,,w gore” pomiedzy poboczem, a terenem istniejgcym.
Zamawiajacy zalgczyl w dniu dzisejszym projekt w wersji dwg - do weryfikaciji przez
oferentow.

Otrzymuja:
1. Firma skladajaca zapytanie
2, Nastronie WWW.jaworzyna.net ZA RMISTRZA
3. Al 5 ;
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