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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Uznaje si¢, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub ,wymaga si¢” lub ,bedq”, sq tozsame i
mogaq by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

1. Wstep

Celem wykonania przedmiotu zamdwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w
formule zaprojektuj i wybuduj w ramach budowy przejécia dla pieszych w ciagu ul. Towarowej w Jaworzynie Slaskiej wraz z
uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnien i pozwolen oraz uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub dokonaniem bez
sprzeciwu zgtoszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe. Realizacja robo6t budowlanych bezpo$rednio wptynie na
poprawe bezpieczerstwa ruchu drogowego oraz wzrost komfortu uzytkownikdw drogi gminnej na odcinku o diugo$ci

ok. 237 mb wzdtuz ul. Towarowe;.

Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Swidnickim na terenie gminy Jaworzyna Slaska.

1.1. Orientacja na mapie

Zakres opracowania obejmuje budowe przejscia dla pieszych w ciagu ul. Towarowej w Jaworzynie Slaskiej w zakresie:

0 przebudowie drogi gminnej nr 111240D, o faczonej dtugosci 236,65 m. Zamierzenie budowlane bedzie obejmowaé
przebudowe istniejacej jezdni, przebudowe chodnika, przebudowe zjazdu indywidulnego.

O remont istniejacych wpustéw ulicznych Sciekowych tradycyjnych ustawione na studzienkach $ciekowych z kregow

betonowych o $rednicy @500 mm i osadnikiem o gteboko$ci 0,7m.

O budowa linii kablowej niskiego napiecia o napieciu znamionowym 0.4 kV o$wietlenia dedykowane przejscia dla

pieszych zgodnie z WR-D-41-4.
Teren objety przedmiotowym zaméwieniem zlokalizowany jest w wojewodztwie dolnoslgskim, powiat Swidnickim, gmina
Jampa Slaska.
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1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w formule
zaprojektuj i wybuduj w ramach przebudowy ul. Towarowej na dtugosci okoto 237 mb na odcinku od skrzyzowania z

ul. Wolnosci. Projektowany odcinek drogi gminnej ma swéj poczatek w km 0+000,00 — 144,63 oraz 0+000,00 — 0+092,22.

W zakresie przebudowy zatozono m.in.:

1)  jezdnie z betonu asfaltowego jezdnia-jezdniowa dwupasowa dwukierunkowg o szeroko$ci 6,5 m

2) chodnika z kostki betonowej o szerokosci min. 2,00 m

3) Zzjazdy indywidualne z kostki betonowej - o szeroko$ci 7,00 m, przeciecia nawierzchni jezdni i zjazdu skos 1:1 na
przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu.

4) remont przytaczy sieci kanalizacji deszczowej w skiad ktorej beda wchodzi¢ kanaty o $rednicy @200 z rur PCV SN8
(lite), oraz wpusty uliczne Sciekowe kraweznikowe oraz tradycyjne ustawione na studzienkach $ciekowych z kregdw
betonowych o $rednicy @500 mm i osadnikiem o gteboko$ci 0,7m.

5) budowie przytgcza linii kablowej, niskiego napiecia o napieciu znamionowym 0.4 kV o$wietlenia przej$cia dla
pieszych.

Inwestycja nie bedzie wymagac¢ zmiany linii rozgraniczajacych drogi gminnej 111240D.

2. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest:

1. Opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy
przejécia dla pieszych w ciagu ul. Towarowej w Jaworzynie Slaskiej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien, w tym - je$li jest taka konieczno$¢ - pozwolenia
wodnoprawnego, pozwolenia konserwatorskiego oraz odstepstwa od warunkéw technicznych (jesli wymagane).
Przedmiotem zaméwienia jest ponadto uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie bez sprzeciwu
zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektow wykonawczych dla wszystkich branz oraz opracowan

towarzyszacych niezbednych dla wykonania robét budowlanych.

Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu

Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie przejscia dla pieszych w ciggu ul. Towarowej w
Jaworzynie Slaskiej w oparciu o wykonana dokumentacje.
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2.1. Stan istniejacy

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci miejscowoséci Jaworzyna Slaska, otoczony jest terenami
zagospodarowanymi: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinng,  terenami zabudowy ustugowej. Obejmuje dziatki o
nastepujacych numerach, bedaca we wtadaniu Burmistrza Jaworzyna Slaskiej:

802 AM7, 657 AM14, 630 AM14, 629/2 AM14, 657 AM14, 632 AM14, 633 AM14, 637 AM14, 631 AM14, 673/1 AM15 — obreb
0001 Jaworzyna Slaska, zgodnie z uchwatg nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. stanowia;

9.KDD - teren drég publicznych dojazdowych

10.KDD - teren drdg publicznych dojazdowych

W przedmiotowym zakresie droga gminna w chwili obecnej stanowig droge o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 7,0,
chodniki z kostki betonowej.

W obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:

sie¢ elektroenergetyczna — zarzadca jest Tauron S.A.,

sie¢ wodociagowa - zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.

sie¢ kanalizacji sanitarnej — zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. .

sie¢ kanalizacji deszczowej - zarzadca jest Gmina Jaworzyna Slaska,

sie¢ gazociggowa — zarzadca jest Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.,

sie¢ teletechniczna — zarzadca jest Orange Polska Sp. z 0.0..

D2|a+k| objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane — droge gminna, ktére w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.) stanowi drogi publiczne.

Na podstawie opinii wykonanej na obszarze miasta Jaworzyny Slaskiej przez firme GEOTEST z Wroctawia w sierpniu 2017,
stwierdza sie co nastepuije:

1. Warstwa B1 — to materiat $rednio spoisty — gliny pylaste barwy jasnobrgzowej, wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn =
10,83 %, gestosci objetosciowej p = 2,10 [t/m3] wystepujace w stanie potzwartym o stopniu plastycznosci IL < 0,00,
kacie tarcia wewnetrznego @ = 22,0 ° oraz spéjnosci gruntu cu = 40,00 [kPa], Sq to grunty typu ,B” - inne grunty
spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.
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2. Warstwa B2 - to materiat $rednio spoisty — gliny pylaste barwy jasnobrazowej, wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn =
19,84-20,71 %, gestosci objetosciowej p = 2,10 [t/m3] wystepujace w stanie twardo plastycznym o stopniu
plastycznosci IL = 0,03-03,09, kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 21,4-20,3 ° oraz spdjnosci gruntu cu = 38,57-35,90
[kPa], Sa to grunty typu ,B” - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.



3. Warstwa la — o materiat niespoisty — pospotki, barwy brazowej, wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn = 12,00 %,
gestosci objetosciowej p = 1,90 [t/m3] Srednio zageszczone o stopniu zageszczenia ID = 0,65, kacie tarcia
wewnetrznego @ = 39,5°.

4. Warstwa Ib — to materiat niespoisty — piaski $redie/piaski $rednie ze zwirem, barwy ciemnoszarej, wilgotne o
wilgotno$ci naturalnej Wn = 14,00 %, gestoSci objetosciowej p = 1,85 [t/m3] $rednio zageszczone o stopniu
zageszczenia ID = 0,61, kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 33,7°

5. Na podstawie analizy wykonanych badar terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje
sie mato skomplikowanymi warunkami gruntowo-wodnymi. Proste warunki gruntowe wystepujg w przypadku warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych gruntdw stabonoénych,
gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zgodnie z Rozp. MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. obiekt liniowy typu droga zaliczono do | kategorii geotechnicznej wg PN-EN — 1:2008 i 2:2009.

6. Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty bardzo wysadzinowe — gliny pylaste —grunty bardzo wysadzinowe
zaliczono do grupy nosnosci G3 przy zastanych warunkach wodnych — warunki wodne dobre. Grunty typu piaski
Srednie/piaski $rednie ze zwirem oraz pospotki przy zastanych warunkach wodnych - warunki wodne dobre
zaliczono do grupy nosnosci G1.

7. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod podziemnych.

8. Zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi Hz=0,80 m p.p.t. Wnioski i zalecenia
przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé taczne z postanowieniem normy PN-EN ISO 14688:2006 oraz
postanowieniami innych obowigzujacych norm i przepisow.

Robét ziemnych nie nalezy wykonywac w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych i okresie silnych mrozéw, poniewaz
mogq one wptyna¢ na wtadciwosci mechaniczne gruntow spoistych.

2.2. Zatozenia projektowe

Inwestycje polegajaca na przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng oraz urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu, nalezy zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajac w szczegolnosci:

1. przebudowa jezdni z betonu asfaltowego,

2. przebudowe chodnika z kostki betonowej,

3. przebudowe zjazdu z kostki betonowe;j,

4. remont wpustéw deszczowych,

5. budowe przytacza linii kablowej, niskiego napiecia o napigciu znamionowym 0.4 kV oSwietlenia przejscia dla pieszych,
7. odtworzenie terenéw budowy, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez
Wykonawce,

8. przywrdcenie drég uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy, do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy,

9. przebudowe i rozbidrke elementéw kolidujacych z inwestycja,

10. zapewnienie dojazdu do wszystkich dziatek sasiadujacych z projektowanym pasem drogowym przez caty czas trwania
budowy,

11. budowe elementéw BRD,
12. wszelkie inne roboty jakie okazq sie niezbedne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestyciji.

2.3. Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, opracowanie dokumentaciji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia rob6t budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi,
uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, warunkami umowy i przepisami. W razie
koniecznosci uzyska¢ odstapienie od przepiséw techniczno — budowlanych zgodnie z art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego i/lub
zgodnie z § 7 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. W przypadku potrzeby procedowania w mys| Art. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac niezbedne materialy wraz z wnioskiem oraz uzyska¢ odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w
ramach wynagrodzenia umownego i bez zmiany terminu realizacji.



W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zaméwienia nalezy:
1. Opracowa¢ dokumentacije techniczng, ktéra winna zawierac:

1) projekt budowlany (architektoniczno- budowlany z planem zagospodarowania terenu sporzadzonym na aktualnej mapie do
celow projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami), materiaty do pozwolenia na budowe (lub do zgtoszenia robt),
materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolerh wymaganych przepisami szczegélnymi, materiaty niezbedne
do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i zgody na czasowe wejScie na teren
nieruchomosci, na czasowe zajecia dziatek sagsiednich (jesli wystapi taka potrzeba)

2) projekt wykonawczy wraz z niezbednymi obliczeniami, rysunkami, wykonany przez Projektanta spetniajgcego wymagania
okreslone w SWZ i sprawdzony przez Projektanta w zakresie branzy drogowej; branzy sanitarnej,

3) operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne (jezeli konieczne/ wymagane)
4) projekt docelowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét;

)
5) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

6) szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB);

7) program zapewnienia jakosci (PZJ);

8) dokumentacje geologiczno-inzynierska/ opinie geotechniczng w zalezno$ci od kategorii obiektu geotechnicznego;

9) projekt rozbidrek (w przepustow itp. — jesli wystapia);

10) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

11) oSwiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Poszczegbine opracowania wykonanej dokumentacji musza by¢ ze sobg spojne. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
stosowne o$wiadczenie w powyzszej sprawie.

W cenie wykonania opracowan projektowych nalezy ujaé m.in.:
1) analize materiatéw dostarczonych przez Zamawiajacego;

2) zebranie przez Wykonawce materiatow archiwalnych i warunkow, ktére sa w posiadaniu odpowiednich instytucii;

3) opinie geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego
obiektu;

4) badania istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podaniem zalecen;

5) wykonanie innych niezbednych pomiaréw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowan projektowych;
6) uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

7) wykonanie opiséw, obliczen, rysunkéw oraz oprawe opracowan projektowych dla potrzeb uzgodnien;

8) uzyskanie wymaganych uzgodnien PB, PW;

9) udziat w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego;

10) uzyskanie pozwolenia/opinii z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu (jezeli wymagana);

11) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe / lub dokonanie zgtoszenia robét do organu (w
zalezno$ci od wymagan);

12) uzyskanie decyzji wymaganych prawem niezbgdne do realizacji Projektu Budowlanego i sktadajacych sie na kompletno$¢
whniosku (np. decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym- jezeli wymagana)

13) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie przygotowywania PB, PW;

14) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych PB, PW;

15) wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu kompletnych opracowan w wymaganej szacie graficznej i w wymagane;j ilosci
egzemplarzy;

16) wycinki drzew nalezy uzyska¢ decyzje odpowiedniego organu zezwalajacego na wycinke tych drzew;

17) uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

18) opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét;

19) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiednich uzgodnien z gestorami sieci zlokalizowanych w obrebie
przedmiotowego zamierzenia budowlanego;

20) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen, umoéw z gestorami sieci, o ile takie byty
wymagane na etapie uzyskiwania warunkdw technicznych (po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zapiséw tych
umaéw) oraz ewentualnych odstepstw od przepiséw i warunkow technicznych;

21) sporzadzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiardw i badan terenu, istniejacych obiektow i urzadzen;
22) uzyskanie zgod wiascicieli nieruchomosci na czasowe zajecie;



2.4. Nadzor autorski

Czynno$ci nadzoru autorskiego wykonywane beda w okresie realizacji inwestycji w oparciu o dokumentacije projektowa. W
ramach nadzoru autorskiego projektant zobowigzany jest dokona¢ na wezwanie przedstawicieli Zamawiajacego lub Nadzoru
Inwestorskiego wizyt na budowie zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponadto konsultowac
z przedstawicielami Zamawiajgcego lub Nadzorem Inwestorskim ewentualne rozwigzania zamienne proponowane przez
Wykonawce.

Do obowigzkéw nadzoru autorskiego nalezy peten zakres czynno$ci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane.

Nadzér autorski bedzie obejmowat w szczegélnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci ich realizacji z projektem,

2) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu, zawartych w nim rozwigzan i ewentualnie uzupetnienia szczegotow
dokumentaciji projektowe;j,

3) uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji projektowej w
odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych, zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu wymagajacego
uzyskania nowego zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;j,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
6) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajacego, w odbiorach czesciowych i koricowym,

7) poswiadczanie zgodno$ci wykonanych robot z projektem i dokonywanie innych wpiséw w Dzienniku Budowy, do ktérych
uprawniony jest podmiot petniacy nadzér autorski,

8) ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotno$ci,

9) udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolno$ci uzytkowych catego
przedsiewziecia inwestycyjnego.

Nadzér autorski sprawowany bedzie od dnia zawarcia umowy do zakoriczenia inwestycji i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu zaméwienia zapewni petnienie nadzoru
autorskiego, bez wzgledu na ilos¢ faktycznych pobytoéw projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego, ilo$¢
wprowadzonych zmian do dokumentacii itp.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych, Wykonawca dokumentowaé
bedzie nieodptatnie przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowej,

2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacja, jaki element dokumentaciji zastepuja,
3) wpisy do Dziennika Budowy,
4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i zataczane do Dziennika Budowy.

2.5. Realizacja robét

Realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacije projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi, w tym:

1. Prowadzenie dziennika budowy

2. Przygotowanie rozliczenia czesciowego, koricowego robét i sporzadzanie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementdw scalonych, protokét przekazania placu budowy,
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiarédw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodno$ci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, ocene techniczng realizacji kontraktu, rozliczenie
finansowe,

3. Potwierdzenie zakoriczenia odbioru robét, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robot o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Zakres robét budowlanych:

- prace przygotowawcze, rozbidrkowe itp.,

- rozbidrka istniejacych nawierzchni,

- wycinke drzew,

- roboty ziemne pod wykonanie infrastruktury sieciowej,

- przygotowanie podtoza pod utozenie infrastruktury sieciowej,

- likwidacja kolizji,

- zasypanie wykopdw i ich zageszczenie,

- wykonanie koryta pod przebudowe jezdni, przebudowe chodnika, przebudowe zjazdéw,



- doprowadzenie podtoza gruntowego pod konstrukcje drogi, chodnikdw, zjazdéw do grupy nosnosci G1,

- wykonanie nawierzchni drogi,

- utozenie nawierzchni chodnikow, zjazdow,

- regulacja wysoko$ciowa urzadzen infrastruktury podziemnej w pasie przebudowywanej drogi,

- wywdz i utylizacja odpaddw oraz ziemi wraz z ich posegregowaniem,

- odtworzenie nawierzchni po robotach rozkopowych dla obszaréw wykraczajgcych poza przebudowywany pas drogowy, np. w
miejscach wpiecia sieci itp.,

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu wokét drogi,

- wykonanie i odtworzenie terenow zielonych i poboczy na catej powierzchni, ktéra ulegta zniszczeniu podczas prowadzonych
robot.

- wykonanie docelowej organizacji ruchu.

2.6. Zakres robot przewidzianych do zaprojektowania i wykonania oraz charakterystyczne parametry okreslajace
wielkos$¢ obiektu

Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego, stad wykonawca winien
liczy¢ sie z faktem, ze w efekcie prac projektowych wynikowe rodzaje robét i ilosci beda sie réznity od ilosci szacunkowych
przedstawionych w niniejszym opracowaniu. W szczegdlnosci dotyczy to uzbrojenia podziemnego, ktérego inwentaryzacja wg
zasobu geodezyjnego nie musi odzwierciedla¢ faktycznego przebiegu i Srednic w terenie. Powyzsze stanowi ryzyko
Wykonawcy. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty, ktére nalezy zleci¢ dodatkowo.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:

1) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

3) wynikami opracowar wiasnych,

4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

5) zapisami Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)
Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, Wykonawca ma obowigzek przygotowac:

a) na etapie opracowania projektu budowlanego - sporzadzenie informaciji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej nastepnie w planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia,

b) przed rozpoczeciem roboét - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz do oznakowania placu budowy i ustawienia
tablic informacyjnych.

2.6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Miejsca odktadéw wraz z
kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych
projektowanych nawierzchni nalezy podtoze gruntowe w korycie zagesci¢, odpowiednio zwiekszyC grubo$¢ warstwy
ulepszonego podfoza lub zaprojektowaé rozwigzanie indywidualne (np. stabilizacja spoiwem hydraulicznym) w celu uzyskania
niezbednych parametréw geotechnicznych:

a) wskaznik zageszczenia Is= 1,00

b) wtdrny modut odksztatcenia E2 > 80Mpa.
¢) grupa no$nosci podtoza G 1.

Dno wykonanego koryta nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ mechanicznie, w wilgotnosci gruntu zblizonej do optymalnej. Podczas
rob6t ziemnych zwigzanych z budowg nawierzchni nalezy kontrolowa¢ rodzaj gruntéw wystepujacych w podtozu.

W rejonie wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem odpowiednie;
ostroznosci.

2.6.2. Wymagania dotyczace konstrukcji jezdni

Zakres robdt przewiduje przebudowe drogi gminnej na dtugo$ci ok. L = 237 m. ZatoZzono nastepujace parametry techniczne
przebudowywanej drogi.

1) klasa drogi - zbiorcza - ,D”,

2) szerokos¢ jezdni - 3,25 m,



3) kategoria ruchu — KR1, wytacznie ruch pieszych,
4) obcigzenie -100 kN/o$,
Z uwagi na planowane natezenie ruchu przyjeto, ze na tym odcinku drogi bedzie wystepowat ruch jak dla kategorii KR1.

Proponuje sie wykona¢ konstrukcie:
Konstrukcija jezdni drogi gminnej
[0 Warstwa scieralna—AC 11 S 50/70 -4cm,

[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
[0 Warstwa wiagzaca - AC 16 W 50/70 -5¢cm,
O Zwiazanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
Istniejaca nawierzchnia po frezowaniu

Konstrukcja nawierzchni chodnika

[0 Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara, powierzchnia: $rutowana -8cm,
[0 Podsypka - podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15cm,
Podtoze gruntowe G1 o E2280MPa oraz |s21,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podtoze gruntowe -mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 10cm,

Jako elementy BRD nalezy stosowac ptytki wskaznikowe (ostrzegawcze i prowadzace) utozone na powierzchni
chodnikowej w obszarze przej$¢ dla pieszych.
Zalecenia szczegbtowe:
o do utozenia projektowanych ptytek wskaznikowych stosowa¢ gotowe prefabrykaty kostek o wymiarach 20x10x8cm w
kolorze zdttym, z gérng powierzchnig fakturowang (odpowiednio wypustki i ryfle) antyposlizgowa,

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

[0 Warstwa $cieralna - kostka betonowa grafitowa , powierzchnia: $rutowana -8cm,
[0 Podsypka - podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz 21,00
O Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem C1 512 - 15¢cm,

Podane konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako sugerowane.

2.6.3. Odwodnienie

Spadki nawierzchni chodnikow, zjazdéw oraz jezdni nalezy zaprojektowac tak, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody
deszczowe;j.

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni powinno odbywac si¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw
podtuznych i spadkéw poprzecznych umozliwiajgcych sptyw wody do istniejacej kanalizacji deszczowej. Zamawiajacy nie
dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

Odwodnienie drogi zostato zaplanowane poprzez remont istniejgcych przytaczy do istniejacego kanatu deszczowego oraz
remont istniejacych wpustoéw deszczowych.

Kanaty o $rednicy nalezy wykonac z rur PVC litych SN8 (SztywnoS€ rur i ksztattek min. SN 8kN/m? SDR 34). Kanaty nalezy
uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z nachyleniem
terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszczaé warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu
uzywane beda urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od gérnej
krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci
symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejécia rur przez
$ciane betonowg komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelka (tzw. przejscie szczelne), zgodnie z
zaleceniem producenta rur.

Zaprojektowano studzienki sciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 700mm. Projektuje sie
wpusty z pierScieniem wyréwnujgcym zwieficzone wpustem Zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z
petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci H=115 mm. W miejscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢



przejécia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm
warstwie podsypki.
Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementdw prefabrykowanych
- plyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierscien odcigzajacy zelbetowy
Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.
Whpusty deszczowe nalezy zasyfonowac.
Zakres projektu i robét moze obejmowac:
a) remont istniejacych wpustow,
b) remont istniejgcych przytaczy kanalizacji deszczowej.

2.6.4. Oswietlenia przejscia dla pieszych
Zasilanie projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych odbywac sie bedzie z istniejacej linii oswietleniowe;.
Zasilane projektowanych stupdw oswietleniowych przy przejSciu dla pieszych nalezy wykonaé z najblizszego
istniejacego stupa o$wietleniowego. Od istniejacego stupa w kierunku projektowanego stupa zlokalizowanego przy przejsciu
dla pieszych nalezy utozy¢ linie kablowa typu NA2XY-J 4x35mm2. Zasilanie nalezy wykona¢ poprzez wprowadzenie kabla do
istniejacego stupa i przytaczenie go za pomoca ztacza bezpiecznikowego typu I1ZK. W kierunki projektowanej instalacji nalezy
zastosowac osobne zabezpieczenie.
Dla istniejacej uktadu drogowego przy ul. Towarowa przyjeto klase odwietlenia — M4 wg normy. PKN-CEN/TR
13201-1:2016-02
Dla o$wietlenie przej$¢ dla pieszych na odcinku ul. Towarowej przewidziano montaz oprawy asymetryczne.
Realizowany poziom o$wietlenia:
e poziomo: = 75Ix / 0,60 — zgodnie z PN-EN 12464-2 (501x/0,4),
e pionowa: = 30Ix / 0,50,
o strefy oczekiwania: = 45Ix / 0,50.
Dla potrzeb o$wietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy przewidzie¢ montaz opraw asymetrycznych typu LED o mocy
45W montowanych pod katek nachylenia 10 stopni bezposrednio na 6 m stupie o$wietleniowym.
Dla realizacji inwestycji proponuje sie zastosowanie oprawy o parametrach poddanych ponizej:

Parametry konstrukcyjne:
e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezpo$rednio na
stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
szczelnos¢ komory optycznej — IP66
szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
system ograniczenia emisji strumienia Swietlnego do tytu oprawy
wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Parametry elektryczne i funkcjonalno$¢:
e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 45W znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il
Oprawa posiada system ograniczania emisji strumienia $wietinego za oprawe

Parametry oSwietleniowe i potwierdzenia
e  rodzaj zrédia Swiatta — LED
minimalny strumien Swietiny zrédet $wiatta — 6200Im
zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta -55000 - 6000K
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009




o dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac¢ obliczenia
parametrow o$wietleniowych

e oprawa posiada deklaracie zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

Zasilanie stupdéw odwietleniowych

Zasilanie projektowanego stupa o$wietleniowego nalezy wykonac linig kablowg typu NA2XY-J 4x35mm2. Kabel
nalezy uktada¢ w rowie kablowym w na gtebokosci 0,7 pod chodnikami i trawnikami natomiast pod drogami na gteboko$ci min.
1m. Pod drogami kabel nalezy uktadaé w rurach ochronnych stalowych SRS 110 lub rurach z tworzywa sztucznego typu SRS
110 lub innych o parametrach nie gorszych. Na skrzyzowaniu z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy zabezpieczac¢
rurami ochronnymi typ DVR 110 lub innych o parametrach nie gorszych. Kabel uktadac linig falista z zapasem 1-3%.
Réwnolegle z kablem nalezy uktada¢ tasme stalowag ocynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke uktada¢ 10 cm ponizej dna
wykopu. Kabel na catej dtugosci powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 10cm.

Przejscia poprzeczne przez drogi nalezy wykona¢ metodg przecisku. Kabel pod drogami uktada¢ w rurze SRS 110.
Odlegtos¢ niwelety jezdni od wierzchu rury ostonowej min. 1,5m.

Stupy oSwietleniowe

Do budowy os$wietlenia nalezy zastosowa¢ stupy osSwietleniowe anodowany w kolorze srebrnym (kolor C-0) o
wysokosci 6m. Do zabudowy nalezy zastosowac stup wkopywany. Zastosowany stup powinny by¢ stupem aluminiowym,
rurowym, wkopywanymi z powtokg antyplakatowg do wysokosci min. 2,5m od gruntu oraz posiada¢ zabezpieczenia przed
korozjq czesci podziemnej oraz czesci nadziemnej do wysokosci 0,5m od grunty.

Zastosowane stupy powinny by¢ dostosowane do Il strefy wiatrowej.

W stupach nalezy stosowaé zlgcza 1ZK z bezpiecznikami topikowym. W ztgczach stosowac wktadki bezpiecznikowe 4A gG.

W stupach zastosowa¢ drzwiczki stupowe. Drzwiczki stupowe znakowaC znakiem energetycznym ostrzegawczym
typu "A" - (Nie dotykaé! Urzadzenie elektryczne.) zgodnie z normg"

Miejsce zabudowy stupoéw zgodnie z planami instalacji o$wietlenia w cze$ci rysunkowej opracowania.

Do kazdego projektowanego stupa wciggniety zostanie przewdéd YDY 3x2,5 mm2 taczacy zltacze kablowe IZK z
oprawa o$wietleniowa. Zyte PE potaczy¢ z obudowg metalowa podlegajacq uziemieniu wspdlnemu. Konstrukcje kazdego stupa
podtaczy¢ do projektowanego ptaskownika FeZn 25x4. Stupy ponumerowa¢ zgodnie ze schematem, umieszczajac numer na
wysokosci 1,7m m nad ziemia. Wskazane na schemacie stupy nalezy uziemi¢ (wykona¢ uziomy taSmowo-pretowe) warto$é
oporno$ci uziemienia: R<30 Q. Pofaczenia w ziemi elementéw uziemienia nalezy spawaé, a nastepnie zabezpieczy¢ przed
korozjg. Zastosowane stupy powinny by¢ przystosowane do zabudowy w |l strefie wiatrowe;.

Stupy posiada¢ bedg zamykana wneke, w ktérej zainstalowane beda ztgcza kablowe z bezpiecznikami typu 1ZK 04
przystosowane do potaczenia min. trzech kabli energetycznych. Lokalizacje projektowanych stupdw o$wietleniowych zgodnie
planem zagospodarowania terenu pokazanym w cze$ci rysunkowej opracowania.

Projektowana oprawa o$wietleniowa dla o$wietlenia przejscia dla pieszych montowana na wysokosci 6m na
wymieniamy stupie powinna znajdowac¢ sie w odlegtosci od 0,5 do 1,0m od linii poczatkujacej pasy przejscia dla pieszych.

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow, ktore bedq posiadaty aktualne aprobaty techniczne
dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedq gorsze i co najmniej rownowazne rozwigzaniom
przyjetym w projekcie

2.6.5. Zestawienie powierzchni
1. Powierzchnia nawierzchni jezdni drég gminnych z betonu asfaltowego — 209.00 m?
2. Powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej — 42.80 m?
3. Powierzchnia nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej — 498.30 m?2
4. Powierzchnia zieleni drogowej —40.70 m2

2.6.6. Wymagania dotyczace docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome

Nalezy zaprojektowac i zatwierdzi¢ Projekt organizacji ruchu docelowego.

Nowe oznakowanie pionowe, drogowskazy, tablice wynikajace z budowy inwestycji, nalezy zaprojektowa¢ zgodnie ze
,5zczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

2.6.7. Wymagania dotyczace tymczasowej organizacji ruchu

Organizacje ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robét nalezy opracowac w taki sposob, aby umozliwié zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z
projektowang inwestycja. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych w przypadku otrzymania zgody od
zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Rob6t zwigzanych z budowa;

a) zabezpieczy¢ prowadzenie robot w obrebie skrzyzowan docelowej drogi z innymi drogami;
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b) prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajac prowadzenie ruchu, co najmniej po jednym pasie
ruchu w kazdym kierunku. W przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy
zastosowac sterowanie sygnalizacjg $wieting akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikow
posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugo$¢ odcinka, gdzie prowadzone
sg prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewnic obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe
— pracownicy obstugujacy sygnalizacje $wieting powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja
przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym — $rednica soczewki 300 mm — sygnalizacja trzykomorowa;

c) zastosowa¢ do oznakowania robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkosci duzej (W) z licem
wykonanym z folii odblaskowe;j typu 2;

d) do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace U-21;

e) wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.);

Projekt organizacji ruchu na czas robét budowlanych powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace z Programu Robét. Projekt
organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w ww. zakresie.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi przez caly okres trwania umowy w
stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdnosc¢). W sezonie letnim likwidujac wykruszenia, wyboje, koleiny
poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg asfaltowa na goraco (zima, masg na zimno). W sezonie zimowym nalezy
na biezaco od$niezac catg szeroko$¢ jezdni wraz z utwardzonymi poboczami oraz zwalcza¢ $lisko$¢ przy uzyciu $rodkéw
chemicznych.

2.6.8. Kolizje

Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (kabel niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa, linia napowietrzna elektroenergetyczna
wysokiego i najwyzszego napiecia, itp.) nalezy rozwigzaé przez wykonanie projektu uzgodnionego z wiascicielem kolizyjnej
sieci. Projektant ma obowigzek w przypadku projektowania drogi rozwigza¢ wszystkie kolizje z istniejacymi sieciami. Nalezy
uzgodni¢ projekt z wszystkimi gestorami sieci z wyraznym zaznaczeniem miejsc przeciecia przebudowywanej drogi czy kanatu
technologicznego z infrastrukturg podziemng w zakresie rzednych wysokosciowych. W pismie o uzgodnienie z gestorem sieci
nalezy zawnioskowac o wskazanie rzednych wysoko$ciowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jezeli przedstawiona rzedna
bedzie wskazywata na zbieznos¢ sieci w danym punkcie, projektant przedstawi rozwigzanie kolizji oraz uzgodni je z
odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkow i
uzyskanie warunkéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dbania o interes
Zamawiajacego i w zwigzku z tym nalezy dopilnowaé, zeby ,wygérowane” wymagania gestordw sieci nie byty akceptowane.
Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogg zawiera¢ zadnych uwarunkowan i zastrzezen, winny by¢ opisane ,bez uwag”.
Warunki uzgodnien nalezy kazdorazowo przekazywa¢ do Zamawiajacego celem akceptacji z jednoczesnym zachowaniem
mozliwosci ewentualnego odwotania sie od wydanych warunkdw zgodnie z zapisami umowy. Wszelkie wtgczenia do
istniejacych badz projektowanych sieci lezg po stronie Wykonawcy.

2.6.9. Roboty rozbiérkowe

Nalezy przewidzie¢ jakie elementy istniejgce obecnie bedg rozbierane czy remontowane lub pozostang bez zmian.

Roboty rozbiérkowe nalezy zaplanowaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisow BHP. W dokumentaciji
projektowej nalezy zaznaczy¢ ze odktady, odzyski materiatdw z rozbiorek przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy co nalezy
rozumie¢, ze w przedmiarze robét nie nalezy ujmowac ich odwiezienia z placu budowy.

Dla obiektow budowlanych przewidzianych do rozbiorki w ramach planowanej inwestycji, dla ktérych ustawa Prawo budowlane
wymaga uzyskania pozwolenia na rozbidrke, nalezy wykona¢ projekt rozbiorki, o ile zajdzie taka potrzeba.

Dla obiektéw budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiérke lecz wymagane jest zgtoszenie
wiasciwemu organowi ) art.31 ust.1 ustawy Prawo budowlane ) nalezy opracowa¢ odpowiednie materiaty do zgtoszenia
zamiaru dokonania rozbiérki zgodnie z przepisami zawartymi w art.31 ust.2 ustawy Prawo budowlane.

2.6.10. Zagospodarowanie placu budowy

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowej realizacji inwestycji, w ramach zaakceptowanej kwoty umownej
nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

1) czasowym zajeciem nieruchomo$ci objetym zezwoleniem na wykonanie robdt budowlanych w zakresie przebudowy
infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drdg publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajeé i
okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o
rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu;

2) zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku potrzeby: rozbiorki obiektéw budowlanych,
konieczno$ci urzadzenia tymczasowych objazdéw oraz pozyskania innych terendw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac;
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3) wyplatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z
wiascicielami nieruchomo$ci lub ustalonej przez wtasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci
odszkodowania);

4) uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnier dotyczacych wytaczen/wiaczen u odpowiednich gestorow
sieci i zarzadcdw infrastruktury zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku potrzeby rozbiérki
obiektow budowlanych;

5) usunigciem, odwiezieniem na odktad humus pozostatego po wykarczowaniu terendw le$nych oraz pozyskanego z obszaru
Robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp
nasypow, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6) zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni drogowej, we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt;

7) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu Budowy;

8) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz dokonaniem z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, gestordw i zarzadcow, inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot
budowlanych;

9) usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, oraz usunieciem drzew
kolidujacych z realizowang inwestycja.

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét. Wykonawca zapewni niezbedng
obstuge geodezyjng zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi przepisami prawa. Po ukoficzeniu Rob6t Wykonawca wykona
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq i dostarczy Zamawiajgcemu kompletng geodezyjng dokumentacje powykonawczg

11) W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatai na terenie budowy spowoduje nieplanowane wytaczenie linii
elektroenergetycznych lub innych urzadzen i spowoduje powstanie po stronie wiasciciela/gestora sieci obowigzku zwrotu
kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje
udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie wiasciciela/gestora sieci

12) Wykonawca przeniesie punkty wysoko$ciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w projektowanym pasie drogowym
kolidujace z zakresem Robot budowlanych poza zakres tych Robot.

Przy organizaciji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

1) organizowanie Robét w taki sposob, by minimalizowacé ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

2) ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

3) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwo$ci podiaczenia ww. urzadzen
do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej, wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie
$ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekow,
zapewnienie pojemnikdw na odpady state;

4) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robot przeno$nych toalet oraz kontenerdéw na odpadki,

5) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w
sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).
Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 22013 r., poz. 21, z
pozn. zm.), a w szczegolnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja,

2.7. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania i inwentaryzacje

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji stanu istniejacego - jej koszt musi zawiera¢
si¢ w cenie ztozonej oferty. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, linie kablowe, punkty osnowy geodezyijnej, itp. w trakcie prac aktualizacyjnych, pomiarowych i geodezyjnych
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami poszczegdlnych urzadzen potwierdzenie informacii dla potrzeb
planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez siebie i jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca
bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkafcédw przylegtych
posesji. Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.8. Wymagania funkcjonalne

Przebudowa drogi po wykonaniu musi zapewni¢ funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu (m. in. skrécenie czasu
podrdzy, oszczednosé paliwa, zmniejszenie ryzyka wypadkow, ograniczenie emisji spalin i hatasu).
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3. Wymagania ogdlne dotyczace opracowan projektowych

3.1. Forma sporzadzania, prezentowania i archiwizowania opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ sporzadzone w postaci wydrukéw oraz na no$nikach elektronicznych.

Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak réwniez mapy i plany sytuacyjne stanowiace zataczniki graficzne tworzace
dokumentacje budowlang powinny by¢ opracowywane w formie numerycznej w jednym z uktadéw wspétrzednych ptaskich
prostokatnych okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie pafnstwowego systemu
odniesien przestrzennych.

Nazwa inwestycji na stronach tytutowych i w metrykach powinna by¢ zgodna ze sktadanym wnioskiem o pozwolenie na
budowe/zgtoszeniem. Wszelkie kopie pism i uzgodnieri powinny by¢ potwierdzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a
decyzje administracyjne nalezy zataczac ostateczne.

Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie:

1) pozyskanych przez Wykonawce aktualnych mapach sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1:500 lub 1:1000,

2) wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysoko$ciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacji ze
wskazaniem rzednych istniejacych w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdéw na posesje prywatne lub dojscia
do furtek. Lokalizacje punktdw charakterystycznych wczesniej nalezy przeanalizowa¢ z Zamawiajacym. Rzedne istniejace
pozwolg na szczegbtowe przeanalizowanie rozwigzan projektowych w charakterystycznych miejscach.

3.2. Wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu
procesu projektowego, m.in.:

1) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie realizowanej dokumentacji projektowej,

2) korespondencja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,
3) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

4) wszelkie uzyskane przez Wykonawce dla dokumentacji projektowej: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty,
uzgodnienia, pozwolenia.

3.3. Mapa do celéw projektowych drég

Mape do celéw projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi
(Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporzadzenie ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych oraz geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie).

Mape do celéw projektowych nalezy wykonac w postaci jednostkowej wektorowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego, na podstawie pomiaru bezpo$redniego w terenie lub poprzez wektoryzacije rastra mapy (nie
dopuszcza si¢ mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowe;).

Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa w swojej tre$ci powinna zawiera¢ przebieg
projektowanych i uzgodnionych na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez staroste, sieci uzbrojenia terenu lub
informacje o braku uzgodnienia w zakresie objetym opracowaniem, a takze istniejace ogrodzenia, w tym réwniez nietrwate.
Przy opracowywaniu mapy dla celéw projektowych nalezy szczegding uwage zwrdci¢ na staranne wpasowanie warstwy
ewidenciji gruntow. Jest to istotne przy ustalaniu, ktore dziatki zajete zostang pod projektowang inwestycje. Jezeli linie
rozgraniczajace inwestycje zostang poprowadzone wzdtuz istniejgcych granic, to punkty zatamania tych granic muszg by¢
okre$lone

na podstawie jednoznacznych danych geodezyjnych lub wznowione i pomierzone bezposrednio. Sposdb ustalenia
wspdtrzednych linii granicznych powinien by¢ opisany w legendzie mapy do celéw projektowych.

Osoba kierujaca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celéw projektowych oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi obiektow budowlanych powinna posiada¢ uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

3.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Za geotechniczne warunki posadowienia w cato$ci odpowiada Projektant. W zwigzku z powyzszym przyjeta ilo$¢ i zakres
wykonywanych badan musza by¢ dla niego wystarczajgce dla prawidtowego zaprojektowania inwestycji. Forma przedstawienia
geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz zakres niezbednych badan powinny by¢ uzaleznione od zaliczenia obiektu
budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej i uzgodnione z Zamawiajacym. Uprawniony Projektant na podstawie
stwierdzonych warunkdw geotechnicznych wpisuje w dokumentacje warunki dotyczace posadowienia budowli.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w formie Opinii geotechnicznej, Dokumentacii
badan podtoza gruntowego, Projektu geotechnicznego i Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, w zalezno$ci od warunkow
gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463). Zakres badan geotechnicznych i geologicznych, w zaleznosci od ustalonej kategorii
geotechnicznej, powinien by¢ zgodny z ww. rozporzadzeniem, z Instrukcjq badari podfoza gruntowego budowli drogowych i
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mostowych (GDDP, Warszawa, 1998) oraz z Ustawg z dnia 9 czerwca 2012 r. Prawo geologiczne i gornicze. Okre$lenie
warunkoéw gruntowo wodnych nalezy wykona¢ zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych (GDDKIA, 2014). Cechy gruntu w podfozu konstrukcji nawierzchni nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

W zakresie badan i oznaczen wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat wymaga sie od Wykonawcy dokumentacii
podania parametréw mierzonych oraz wyprowadzonych (zgodnie z definicjg zawartg w PN-EN 1997-2) dla wydzielonych
warstw geologiczno-inzynierskich i/lub serii litologiczno-genetycznych. Zamawiajacy nie dopuszcza podawania parametréw
fizycznomechanicznych gruntéw na podstawie normy PN-B-03020:1981. Zamawiajacy wymaga przedstawienia do akceptacii
Programu badan geotechnicznych przed przystapieniem do ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia, a takze
Projektu robét geologicznych przed jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie administracji geologiczne;.

Przedmiotowe opracowania nalezy uja¢ w kosztach umownych — nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest do zataczenia do dokumentacji pisemnego o$wiadczenia projektanta drogowego
potwierdzajace, ze opracowana dokumentacja geologiczno-inzynierska jest wystarczajaca do zaprojektowania obiektow
budowlanych.

3.5. Materialy do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jezeli jest wymgane)

Zakres i forme operatu wodnoprawnego oraz materiatow do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje tre$¢ ustawy
prawo wodne. Jezeli jest wymagane, wraz z operatem wodnoprawnym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt wniosku
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oraz po zaakceptowaniu wniosku, uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

3.6. Projekt budowlany (sktadajacy sie z proj. arch.-bud., PZT oraz projektu technicznego)

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spetiaé wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz. U. Nr 2020 poz. 1609)

W dokumentaciji nalezy zamiesci¢ tabelaryczny wykaz wraz z terminem wazno$ci i kopie: stanowisk, uzgodnien, opinii,
warunkow i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego i niezwtocznego przekazywania do Zamawiajgcego wydanych warunkéw
technicznych, opinii, decyzji, postanowien, w celu skorzystania przez Zamawiajacego

z ewentualnego terminu odwotawczego. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczen o
ostateczno$ci uzyskanych decyzji m. in. decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, itp.

Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w
zawigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkéw i uzyskanie warunkéw zgodnych z
obowigzujacymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dbania o interesy Zamawiajacego i w zwigzku z tym nalezy
dopilnowac, zeby ,wygérowane” wymagania gestorow sieci nie byly akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie
mogq zawiera¢ zadnych uwarunkowan i zastrzezen, winny by¢ opisane ,bez uwag’.

3.7. Projekt wykonawczy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U.Nr 2013 poz. 1129 z pdzn. zm. Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla
potrzeb wykonania, odbioru oraz rozliczenia rob6t budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupetniaé i
uszczegdtowic projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnoéci niezbednym do realizacji robét budowlanych. Projekty
wykonawcze zawierajg rysunki w skali uwzgledniajacej odpowiednig szczegdtowo$¢ rozwigzan konstrukcyjnych materiatow,
technologie wykonania robét, wykaz wszystkich robot. W sktad projektu wykonawczego wchodzg ponadto wyniki obliczen,
potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych. Opracowanie powinno zawiera¢ , w
zalezno$ci od potrzeb , zagadnienia zwigzane z projektowanymi obiektami do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
rob6t. Wszystkie rysunki powinny byé wykonane z duzg doktadnoscig i odpowiednia szczegétowoscia.

3.9. Projekt docelowej organizacji ruchu
Projekt organizaciji ruchu powinien spetnia¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym i zapisy Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

3.8. Projekt czasowej organizacji ruchu
Projekt organizaciji ruchu powinien spetnia¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym i zapisy Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

4. Wymagania szczeg6towe dotyczace opracowan projektowych

4.1. Obligatoryjne zapisy dotyczace wymagan dla projektanta, wykonawcy robét budowlanych

Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20 ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane oraz w
ustawie o samorzadzie zawodowym
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Do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy:
1) opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziatu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

b) sporzadzenie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowig;

c) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych na etapie projektowania w ramach przedmiotowego zlecenia
decyzji, uzgodnien i pozwolen oraz ewentualnych odstepstw od przepiséw i warunkdw technicznych;

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

a) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w art. 10 ust. 1ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn. zm.);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wtasciwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnoéci realizacji z projektem,

b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci.

Obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objetego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisow szczegdlnych;

2) projektow obiektdéw budowlanych o prostej konstrukcii, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty
gospodarcze, inwentarskie i sktadowe.

Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktorym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotacza oswiadczenie o sporzadzeniu
projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowsg .

Do obowigzkow Projektanta nalezy m.in.:

1) przedtozenie pisemnego o$wiadczenia o0 zgodno$ci mapy do celéw projektowych ze stanem faktycznym w terenie

2) przedtozenie pisemnego o$wiadczenia o dokonaniu sprawdzenia miedzybranzowego i braku kolizji pomiedzy
projektowanymi urzadzeniami,

3) organizacja i udziat w spotkaniach (z przedstawicielami wiadz samorzadowych, mieszkancami terendw, na ktérych
Zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami) dotyczacych uzgodnien zaproponowanych rozwigzan
projektowych — wg harmonogramu prac projektowych/konsultacji oraz na kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego,

4) udziat, na kazdym Etapie Zamowienia, w konsultacjach spotecznych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub wtasciwe
organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajacego, na wniosek Zamawiajacego (jezeli zajdzie taka
potrzeba)

5) przygotowanie w ramach dotychczasowego wynagrodzenia opinii na prosbe Zamawiajacego,
6) uczestniczenie w Radach Technicznych i innych spotkaniach na zadanie Zamawiajacego
7) petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycii

8) niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢ lub
termin zakoriczenia poszczegdinych etapdw realizacji przedmiotu zamdwienia

9) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji

10) przekazanie Zamawiajacemu kserokopii wszystkich orzeczen organdw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien
innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania Zamowienia

11) wykonanie zestawienia dziatek pod zajecie nieruchomosci i naniesienie ich na plan sytuacyjny

12) uzgodnienie dostepnosci do dziatek przeznaczonych pod zajecie czasowe — nalezy uzyskaé tutaj pisemng zgode na
czasowe zajecie nieruchomo$ci z deklaracjg wtasciciela, ze nie bedzie od Powiatu Wroctawskiego stuzebnosci ( w przypadku
lokalizacji na dziatce odcinka linii kablowej, rurociagu, kanalizacji teletechniczne; itd.)

13) odbycie obowigzkowej wizji w terenie

Projekt winien zawiera¢ zapis méwiacy o tym, ze Wykonawca robo6t budowlanych bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

1) organizacji rob6t budowlanych,

2) zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,
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3) ochrony $rodowiska,
4) warunkéw bezpieczenstwa pracy,
5) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4.2. llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego
1) projekt zagospodarowania terenu — 2 egz.

)
2) mapa do celéw projektowych — 1 egz.
3) zbiorcza plansza uzbrojenia istniejacego i projektowanego- 2 egz.
4) PB i PW drogowy — 2 egz.
5) PB i PW sanitarny - 2 egz.
6) PB i PW usunigcia wszystkich kolizji z uzbrojeniem terenu uzgodnione z gestorami sieci i urzadzen - 2 egz.
8) dokumentacja geologiczna — inzynierska - 1 egz.

9) projekt rozhidrek z podanym przez projektanta sposobem zagospodarowania materiatu uzyskanego z rozbiérki (zgodnie z
przepisami 0 gospodarce odpadami) - 3 egz.

10) projekt organizacji ruchu tymczasowego - 2 egz. W tym 1 egz. Opieczetowany z zatwierdzeniem.

11) projekt organizacji ruchu docelowego - 2 egz. W tym 1 egz. Opieczetowany z zatwierdzeniem.

12) szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 1 egz.

13) warunki, opinie, uzgodnienia oraz decyzje zwigzane z realizacjg zadania

14) informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egz.

15) program zapewnienia jakosci (PZJ) — 1 egz.

16) wersja elektroniczna wszystkich opracowan — 1 kpl.

4.3. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej

1) kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF — nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢ temat opracowania;

2) pliki musza by¢ wgrane do katalogu o nazwie okreslajacej lokalizacje opracowania, w tym samym katalogu musi by¢
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT", zawierajacy liste plikow wraz z petnymi tytutami opracowan w
nich zawartych;

3) pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (wielko$¢ pojedynczego pliku nie moze przekracza¢ 50 MB),
jako$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie
wszystkich detali i cech, a jednoczesnie uwzglednia¢ i nie przekraczac rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wys$wietlania i powielania danych. Cze$¢ rysunkowa projektu powinna by¢ zapisana w plikach formatu dwg.

4) Organizacja ruchu docelowego w wers;ji elektronicznej winna by¢ skalibrowana w formach do wyboru:

- grafika wektorowa — *.dxf, *.shp

- grafika rastrowa pliki w formacie* tiff, *.tfw, *.jpeg o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

4.4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Specyfikacje majg by¢ $cisle powigzane z Dokumentacja projektowa, Przedmiarem robdt, a takze opracowane zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego dla wszystkich branz i asortymentéw robdt. STWIORB powinny zawiera¢ m.in. wytyczne i
wymagania do projektow technologicznych wykonania robét budowlanych. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wystepujace w
przedmiocie zaméwienia roboty.

4.5. Przekazanie terenu robét oraz harmonogram rzeczowo - finansowy roboét
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren rob6t w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozyé Zamawiajacemu:
1) plan zapewnienia jako$ci,

2) plan BIOZ,

3) o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,

4) wykaz kierownikow robét wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkdw.

3. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo -
finansowy robét. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do
dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajacego do harmonogramu i ponownie przekaze do
akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram bedzie podstawa do biezacej kontroli realizacji umowy. W
przypadku wystapienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczno$ci wprowadzenia zmian do harmonogramu,
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Wykonawca przediozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania
polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robé6t wedtug dziatéw kosztorysu
ofertowego oraz bedzie zawierat harmonogram platnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych
w danym etapie rozliczeniowym.

5. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy, poczawszy od dnia, ktdry uznaje sie za
jego zatwierdzenie.

6. Zmiana harmonogramu rob6t w trakcie realizacji umowy niepowodujaca zmiany terminu wykonania oraz jej wartoSci nie
wymaga zmiany tre$ci umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego.

4.6. Kontrola jakosci i wykonania opracowan projektowych i robét budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym. Aktualizacja harmonogramu
prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym powinna sie odbywa¢ wg nastepujacej procedury:

- Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pierwszy harmonogram prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym w terminie
7 dni od daty przekazania terenu robot. Pierwszy harmonogram prac projektowych bedzie odpowiadat nw. wymaganiom.

- W harmonogramie prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym Wykonawca przedstawi:

1) poszczegoine elementy opracowan projektowych

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegolne elementy opracowan projektowych i konsultacji z
Zamawiajgcym

3) terminy i czas wykonania poszczegolnych elementéw opracowan projektowych i konsultacji z Zamawiajacym w podziale
tygodniowym

4) rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane

5) obraz ,Sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazada¢ Zamawiajacy.

6) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym na swdj koszt.
Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze zobowigzarn umowy.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac budowlanych w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo — finansowy robot
budowlanych objetych zakresem oparty o tabele elementéw scalonych do celéw rozliczeniowych. Harmonogram bedzie sie
sktadat z nastepujacych czesci:

Prace w ramach robét oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie
wymagane). Czes¢ ta bedzie zawieraé:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete umowa z wyrazng graficzng ilustracjq $ciezki krytyczne;
robdt, tj. terminy wykonywania poszczegoinych robot.

b) wszystkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegoinione w PFU

¢) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestyciji

d) daty rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych asortymentéw robot

€) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji inwestyciji

f) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robét lub przyjetych technologii prowadzenia robét.

g) date sporzadzenia harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego podpis.
[ Przeroby oraz ptatnosci. Czes¢ ta bedzie zawierac:

a) szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje

b) koszty ogdlne roziozone proporcjonalnie na caly czas trwania umowy,

¢) date sporzadzenia harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego podpis.
[ Zasoby ludzkie oraz sprzetowe. Cze$¢ ta bedzie zawierac:

a) Szczegdtowe informacje przedstawiajace szacunek liczebno$ci kazdej gruby personelu Wykonawcy oraz kazdego typu
sprzet Wykonawcy wymagany na placu budowy dla kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu realizacji umowy,
niezbednych do realizacji robét,

b) date sporzadzenia harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez Wykonawcy oraz jego podpis

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w
uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym. Harmonogram powinien cechowac si¢ czytelnoscia, by¢ sporzadzony w wersji
opisowej oraz graficznej zawierajacej zaznaczony postep prac i robot. Wykonawca zobowigzany jest posiadac kopie
harmonogramu na placu budowy.

5. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie si¢ niespéjny z
faktycznym postepem prac lub robot.
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Harmonogram musi miesci¢ sie w terminie przewidzianym w specyfikacji przetargowej na wykonanie tego zadania.
Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac
projektowych i konsultacji z Zamawiajacym oraz robét budowlanych w terminie 3 dni od daty:

1) polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy wykonywaniu elementéw projektowych nie
bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych,

2) polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy wykonywaniu robét budowlanych nie bedzie
zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w umowie.

Wykonawca wykona Harmonogramy prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym, rzeczowo- finansowe oraz ich
aktualizacje na wiasny koszt.

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego. Harmonogram realizacji i finansowania
nalezy wykona¢ w uktadzie kwartalnym i miesigcznym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz przyjety Harmonogram prac projektowych i/lub Harmonogram rzeczowo -
finansowy nie jest przez Wykonawce realizowany (wystepujg opdznienia), Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
opracowania, przedtozenia Zamawiajacemu i wdrozZenia programu naprawczego. Program naprawczy winien prezentowac plan
dziatan naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawce. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy
wigzace. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem i wdrozeniem programu naprawczego ponosi wykonawca.

4.6. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych
Opracowania projektowe podlegajg nastepujacym odbiorom:
1. Odbi6r dokumentacji projektowe;

2. Odbior czesciowy robét budowlanych

3. Odbiér koncowy

4.6.1. Odbior dokumentacji projektowej

Odbioru dokonuje Zamawiajacy, na podstawie dokumentéw do odbioru sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce. W
trakcie odbioru Zamawiajacy sprawdza zgodno$¢ dokumentdw do odbioru oraz zgodno$¢ opracowarn projektowych
okreslonych w OPZ, Specyfikacji i innych dokumentach dotyczacych przedmiotowego zaméwienia. W trakcie odbioru
Zamawiajacy ma prawo do podjecia decyzji:

- dokonania odbioru bez uwag,

- odmowy odbioru tych opracowan, ktére zdaniem Zamawiajacego zasadniczo nie sg zgodne z umowa,

W razie odmowy odbioru Zamawiajacy ma prawo wyrazenia zastrzezen i wyznaczenia Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 7
dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego stwierdzonych,

b) przeprowadzenie konsultacji z Zamawiajgcym, organami wydajacymi uzgodnienia i decyzje, gestorami sieci itp. w sprawie
zgtoszonych uwag i wad,

¢) wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje szkéd,

d) przekazanie poprawionych opracowan do Zamawiajacego.

Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru sg
zgodne z wymaganiami umowy, to po zakofczeniu czynnosci odbioru podpisze protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie
protokotu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiajacego koriczy odbidr opracowarn projektowych.

4.6.2.0dbior czesciowy i konicowy robét budowlanych

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem do najmniej 2 dni roboczych zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia pisemnie badz drogq elektroniczng o tej gotowosci
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub
dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
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6. Odbior czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane prace projektowe i roboty
budowlane.

7. Po zakoriczeniu wykonania czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesciowego
Zamawiajacemu, poprzez przediozenie kompletnej dokumentacji projektowej, odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadomienia o gotowosci do odbioru Zamawiajacego oraz przedstawia Zamawiajacemu zestawienie wartosci wykonanych
prac oraz cze$ciowych robét budowlanych, wyliczonych proporcjonalnie na podstawie tabeli elementéw scalonych,
stanowigcych zatacznik do umowy i harmonograméw.

8. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajacego zestawienia wartoci wykonanych prac projektowych oraz czesciowych
robét budowlanych w terminie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru.

9. Zestawienie wartosci wykonanych prac projektowych oraz czesciowych rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 8, jest
akceptowane i korygowane przez Zamawiajacego \na podstawie przediozonej kompletnej dokumentacji projektowej oraz
zaawansowania wykonanych rob6t budowlanych.

10. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu
przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze
zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
korncowego umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdinoSci: dziennik budowy, protokoty
badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego obowigzku lub
op6znien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

11. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

12. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia 0 powyzszym Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy odméwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady uniemozliwiajgce jego
uzytkowanie zgodnie z umowa,

14. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad
w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajacy moze:

1) zadac usuniecia tych wad - jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,
2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w
czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg
nieistotne,

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w
czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.
15. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. W wypadku usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

4.7. Inne ustalenia

1. Szczegobtowe specyfikacje techniczne, przyjecie konstrukcji nawierzchni na odcinkach przebudowy, obliczenia wzmocnienia
konstrukgji i technologia robdt musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Nadmiar materiatéw z frezowania (jesli bedzie), odktady, odzyski materiatow z rozbidrek zaznaczy¢ w opisie iz przechodzg,
na wiasno$¢ Wykonawcy co nalezy rozumie¢, ze w przedmiarze robét nie nalezy ujmowac ich odwiezienia z placu budowy.

3. Do dokumentacji wykonawczej dotaczy¢ protokoty z Rad Technicznych.

4. Po rozeznaniu przedmiotu zaméwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizowac co najmniej trzy
Rady Techniczne celem oméwienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacjg
zamOwienia.
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l. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odregbnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy po podpisaniu umowy z Wykonawcg przekaze o$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla pasa drogowego ul. Lazurowe;j.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Nalezy odnie$¢ sie do stosowanych norm europejskich. W przypadku braku norm europejskich nalezy wzig¢ pod uwage
zastosowanie produktow, materiatow z innych parstw cztonkowskich posiadajace wtasciwosci produktow krajowych.
Wykonawca zatem zobowigzany jest zastosowac:

- norme krajowg wdrgzajaca norme europejska

- europejska aprobate techniczng albo

- wspdlng specyfikacje techniczna tj. specyfikacje majaca na celu ujednolicenie stosowania we wszystkich pafistwach
cztonkowskich Unii Europejskie;.

3.1. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t,j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 . poz. 2019 z p6zn. zm.).

[5] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 868 z pdzn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t,j. Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z pdzn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lednych (tj. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1161).

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 110 z pdzn. zm.).

[11] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z p6zn. zm.).

[13] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z p6zn. zm.).

[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z pdzn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z p6zn. zm.).
[16] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.).

[17] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdzn. zm.).

[18] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

[19] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133).

[20] Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463).

[21] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 124; zm.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1643
wraz z pdzn. zm.).

[22] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznym, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

[23] Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. poz. 680).

[24] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub
rozbiorke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. poz. 1493).

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

[27] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.

Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

[28] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektoéw robot geologicznych, w tym robét, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696 z
pdzn. zm.).

[29] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacje hydrogeologicznej i
geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. poz. 2033).

[30] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

[31] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (t,.
Dz. U.z 2019 r. poz. 2311).

[32] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[33] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z biezacego
dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U. poz. 903).

[34] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).

[35] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133).

[36] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429).

[37]. PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie droég — Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia,

[38]. PN-EN 13201-2:2016-03 O$wietlenie drég Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

[39]. PN-EN 13201-3:2016-03 O$wietlenie drég — Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,

[40]. PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog — Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci o$wietlenia,

[41]. PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywno$ci energetycznej.

[42]. Norma PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz. Tablica 5.1.
[43]. PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

[44]. Norma SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”, [9]. Norma SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, [10]. PN-E-06401-01: 1990
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.
Postanowienia ogdine”

[45]. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. Instytut Energetyki 1997 r. - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 460 z poz. zmianami),

[46]. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 2 2001 r.)

[47]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80/1999, poz. 912), - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 125, poz. 855-1997r.)

[48]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401),

[49]. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, - ,Warunki techniczne - instalacje
elektryczne” wyd. COBO-PROFIL 1997 .

[50]. Dokumentacjq techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
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[51]. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

[562]. Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen Sciekowych w gospodarce komunalne;
(CTBK 1998),

[53]. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

3.2. Wytyczne i instrukcje
[1] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[2] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[3] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.

[4] Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1i12. GDDP Warszawa 1998r.
[5] OgélIne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania
nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998r., w tym:

[6] Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP Warszawa 1998r.

[7] Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych — zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

[8] Szczegobtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych — zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

[9] Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych — zatacznik nr 3 do rozporzadzenia.

[10] Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego — zatacznik nr 4 do rozporzadzenia.

[11] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[12] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIiA, Warszawa 2013r.
[13] Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. GDDKIA, Warszawa 2013r.
[14] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady og6lne

[15] Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.2. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w
opracowaniu dokumentaciji projektowej oraz podczas prowadzenia robét.
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